INIEE
*NAYARIT INSTITUTO NAYARITA PARA LA

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO NUMERD:
Y TIEMPO DETERMINADO CONFCORME A LA LEY DE OBRA INIFE-R33-FV-2017-1R-029
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNQ DEL ESTADO DE NAYARIT, A TRAVES DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL |N.LF.E.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQUITECTO ANTONIO
GONZALEZ HUIZAR, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA; C. PATRICIA GUTIERREZ

FREGOSO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA “LN.L.F.E.”:

1.1.- QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, COMOLO

ESTABLECEN LOS ARTICULOS 1° DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE TIENE POR OBJETO CREAR EL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

1.2.- QUE ESTA FACULTADA EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 4,20, 23, 25 Y 33 DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA EMITIR LAS BASES DE LAS LICITACIONES PUBLICAS Y EJECUTAR LA OBRA PUBLICA
DIRECTAMENTE O A TRAVES DE TERCEROS.

1.3.- QUE SU TITULAR ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS
FUNCIONES COMO LO DISPONEN LOS ARTICULOS 17 ERACCION 1l DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE TIENE POR OBJETO
CREAR EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDU CATIVA,

1.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVENIDA DE LA CULTURA SIN, COLONIA BUROCRATA FEDERAL EN LA CIUDAD
DETEPIC, ESTADO DE NAYARIT, MISMO QUE SERALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5.- QUE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE ENCUENTRAN MEDIANTE EL OFICIO No.
AP-IP-JUL-036/2017, DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2017, POR EL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO
DE NAYARIT, CON UNA APROBACION PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 100% {CIEN POR CIENTO).

1.6.- QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “EL LN.LF.E.” DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 20 FRACCION Il INCISO A, 26 Y 33 FRACCION 1 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT, EFECTUO EL PROCEDIMIENTC DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  INIFE\R33-FV-

NQAN-_m.omecmmcmDmm>IOo>UOmZHOD>mmcm m.ﬁ>n>m“<mmme__._._omuom_u}x.ﬁmDm..mrm.z._,m.m.__|> RESOLUCIQN DEL;
FALLO EL DIA 22 de agosto del 2017. < AN N

1.7.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCION AL DICTAMEN DE FALLO DE LA LICITAG
¥ ALO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. -

2.- DECLARA “EL. CONTRATISTA™:

2.1.- ES UNA PERSONA FISICA DE NACIONALIDAD MEXICANA, COMO LO ACREDITA CON EL ACTA DE NACIMIENTO NQ. 00572 DE
FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2014 EXPEDIDA POR DIRECCION DE DOCUMENTACION Y REGISTRO EN TEPIC, NAYARIT.
2.2.- QUE ES MEXICANO Y CONVIENE QUE DE LLEGAR A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE CONSIDERARA MEXICANO POR

AVENIDA DE LA CULTURA ESQUINA CON EUCALIPTO $IN MU ERD.
COLONIA BURCCRATAS SEDERAL
CP 63170 TEPIC NAYARIT

, 4 ‘  GOBIERNO DE LA GENTE
TS 0131 212 29962132704 - 213 338 C  NAYARIT
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2.3.- QUE SU REPRESENTANTE SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL CFICIAL, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL CON FOLIO No. 0706053863883.

2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATOQ Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA ELLO.

25.- QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADOS, Y CUENTA CON LOS
SIGUIENTES REGISTROS:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GUFP820605HJ5.

2.8.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA LA OBRA, ASI COMO
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CODIGO CIVIL Y CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL
ESTADO, Y DEMAS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA Via
PUBLICA DEL LUGAR DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRARAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO
LAS NORMAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS, Y EL CONTENIDO PLENO DEL
CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y
PROYECTO EJECUTIVO, ANEXOS QUE PASARAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

2.7.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT,

2.8.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL CALLE MECANICOS No. 85-A, COLONIA OBRERA C.P. 63120 EN TEPIC,
NAYARIT MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

_ux__,___mmbr.Om._m._..uUm_-ooz._._mb,.ﬁo...;m_._.z.Zu.m.= ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA REALIZACION DE L0S ,ﬂmbmﬂ._‘._m 0S8
DE LA OBRA QUE SE REFIERE A LA: T

CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA "BENEMER
DE LAS AMERICAS" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO, MUNICIPIO DE IXTLAN DEL
RIO, NAYARIT

TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN Ei CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SIRVIO DE BASE A SU PRESUPUESTO, OBRA QUE
INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA; OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A REALIZARLOS DE ACUERDO A LOS
VOLUMENES Y ESPECIFICACIONES QUE EN ESTOS DOCUMENTOS SE NCTORANACH P,

EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE_ SE~SENALAN N B, PUNTOE
DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO. | b RS S TRLIRTRD

*

AVENIDA OF LA CULTURA ESQUINA CON FUCA LIPTO SIN NUMERD,
COLONIA BURGCRATAS FEDERAL
C2 62170 TERPIC NAYARIT

TELS.01¢311) 212 1596- 213 2704 - 213 3381 . @mem”za DE _l> GENTE
wife direccionghotmail com o z ><> z .I.ll
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE:

MONTO ANTES DE I.V.A. $360,505.34 (TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 34/100
MONEDA NACIONAL)

LV.A $57,680.85 (CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 85/100
MONEDA NACIONAL)

MONTOQ CON LLV.A. $418,186.19 (CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS

PESOS 19 /100 MONEDA NACIONAL)

EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, INCLUYENDO LA
REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN
LOS TRABAJOS, Y EN GENERAL CON SUJECION AL EJERCICIO PRESUPUESTAL,

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONRATO.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS

ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA EN 60 (SESENTA) DIAS NATURALES E INICIARLOS
EL DiA;

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 02 DE NOVIEMBRE DEL 2017

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO, Y HASTA EL FINIQUITO DEL MISMO.

CUARTA.- PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR DENTRO
DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLO DE ADJUDICACION, EL. PROGRAMA DEFINITIVO DE m._m.ocn_oz DE
LOS TRABAJOS CONVENIDO CON “EL IN.LF.E" DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNANDO POR PERIODO, LAS
CANTIDADES A EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES, RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.

QUINTA.- FORMAY LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
SE REALICE MEDIANTE PAGOS A CUENTA DEL VOLUMEN Y PRECIO UNITARIC CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJETO AL
AVANCE DE LA OBRA Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O PARCIAL, SEGUN SEA EL CASOQ.

LA FORMULACION DE ESTIMACIONES ABARCARA PERICDOS DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES COMO MAXIMO, EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 40 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR
“EL CONTRATISTA” AL “SUPERVISOR DE OBRA” DE “EL I.N.I.F.E” PARA SU TRAMITE, ACOMPANADA POR LA DOCUMEN RACION
QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINQ ANTES -
SENALADO, SE PRESENTARAN EN LA SIGUIENTE FECHA DE CCRTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE e kT0S
FINANCIERQS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. , e

LA ESTIMACION DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES A LOS 30 (TREINT
NATURALES DE HABER INICIADO LOS TRABAJOS. o

EL “SUPERVISOR DE OBRA” TENDRA UN PLAZO DE 5 {CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES, PARA REVISAR Y EN SU O> 0
AUTORIZAR LA ESTIMACION; EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E ! f“ w IGUIENTE ESTIMACION.

3 M = RN ..

‘EL _CONTRATISTA” RECIBIRA EL PAGO POR CONCEPTO DE |ANTICIPGS, ESTMASONES M usTes OE COSTOS
AUTORIZADOS, EN EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUGTLIRA FISICA EDUCATIVA, ENAUN TERMINO NO MAYOR DE
20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN-UE HAYAR D DAL ORIZAD AS POR LA RESIDENGIA
DE OBRA, LA CUAL PARA REALIZAR LAREVISION Y AUTORIZACION DE LS ESTIMACIONES CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR
DE 16 (QUINCE) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A SU PRESENTACIORL =/ | 22 T o
Wativcie G derree F

OESLR

COLONIA BURGTRATAS FECIRAL MW s
C.P. 63170 TEPIC NAYARIT : s
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“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZO DE HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES
POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACCRA DE OBRA.

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA CON 30 (TREINTA) DIAS NATURALES A
PARTIR DE LA TERMINACION QFICIAL DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEA PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL
TIEMPO SENALADO “EL LN.LF.E” PROCEDERA A ELABORARLA UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL GONTRATISTA" A
ACEPTAR LAS CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS DETERMINADOS POR “EL LN.LF.E”

“EL CONTRATISTA" CUENTA CON UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES A PARTIR DE EMITIDO EL FINIQUITO PARA
PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO AS|, SE LE PENALIZARA CON EL 2% {DOS POR CIENTO) DIARIO SOBRE
EL MONTO DE LA ESTIMACION, POR CADA DIA DE ATRASO, CON UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES.
INDEPEDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR SE APLICARA UN CARGOC IGUAL A 50 (CINCUENTA) VECES EL SALARIO MINIMQ VIGENTE
EN LA ZONA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE “EL LN.LF.E” ORIGINADOS POR EL CALCULO DE NUMEROS GENERADORES Y
ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARGC DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE SU FACTURA “EL LN.LF.E” DARA POR
FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIR ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” PONDRA A DISPOSICION DE ESTA EL IMPORTE
ANTE EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, DONDE PODRA REALIZAR EL RECLAMO
CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “EL LN.LF.E” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES EN UN PLAZQ NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
COMUNICADO EL PAGO EN EXCESO. EN EL SUPUESTO DE QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL TERMINO
SENALADO, CUBRIRA LOS INTERESES QUE SE GENEREN HASTA EN TANTO NO DEPOSITE EN CAJA DE EL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD REQUERIDA'Y LOS INTERESES YA GENERADOS
CONFORME A LA TASA QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE “EL I.N.LF.E”. DE LLEGARSE A LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS

Y PERSISTIR EL IMPAGO SE HARA EFECTIVO EL REQUERIMIENTC EN LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE DE LA OBRA COMO
SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.

SEXTA.- ANTICIPO.- PARAEL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL |.N.IF.E” OTORGARA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE:

MONTO CON LV.A. $125,455.86 (CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO PESOS 86/100 MONEDA NACIONAL)

QUE CORRESPONDE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO CONTRATADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO,
OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA" A UTILIZARLO EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y PROD OO_Oz

DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE- Y.} )
INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR. _ &

EJECUTADQOS Y EL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DiA EN QUE LE SEA NOTIFICADO EL mb._-_..o 3E
ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA FIANZA DE ANTICIPO, QUE SE ESTABLECE EN LA ogcmcg DECIMO CUARTA, CON
EL OBJETO DE QUE “EL LN.LF.E" OTORGUE A “EL. CONTRATISTA" DENTRC DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA

nmmwmz.;o_oz_um_.bo.pm}z.:b,mr_gnOmﬂmDmr>z._._o__uo mw._.>m_-m0_oo EN EL ARTICULO 29 FRACCION Il DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART. e

_@m SINMODIFICAR EL PLAZO

a%nmm»oo_oZ [DE LALEY DE

EL ATRASOEN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARADIF ﬁ L _u%.ﬂ%- REEJECUC
Y PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, COMO Ls M_‘ _..ﬁ%m_
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART. “EL SU

AVENIDA DE LA CULTURA ESQUINA CON EUCALIPTO SIN NUMERG.
COLONA BURGLRATAS FEDERAL
CP 63170 TERIC NAYARIT

TELS. 02 {311)2132596-213 2704 - 213 3381 = Gommm—ﬂzo Um _l>ﬂ..l-mz..—:m
inife_diretcivnihotmailcom S z >< > m - - a
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DE LOS TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA EL. PERIODO DE RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPQ,

SI *EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO SE PROCEDERA A

DIFERIR LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO OBLIGADO “EL CONTRATISTA” A INICIAR EN LA
FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO.

"ELLN.LF.E" EN CUALQUIER MOMENTO TENDRA LA FACULTAD DE REQUERIR A “EL CONTRATISTA” PARA QUE COMPRUEBE LA
CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO OTORGADO, EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO EN TODO

MOMENTO A PROPORCIONAR LA INFORMACION QUE SE LE REQUIERA. DE NO ACATAR LO DISPUESTO SERA MOTIVO DE
RESCISION DEL CONTRATO.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL LN.LF.E” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART, A ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL O LOS
INMUEBLES EN LOS CUALES DEBAN EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS| COMQ L.OS DICTAMENES,

PERMISOS LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CON OBJETO DE INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA.

EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “EL LN.LF.E” PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO EL

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN PERJUICIO DE “EL. CONTRATISTA”. LA PRORROGA SE
AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS - LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVENGAN EN LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS DICHOS COSTOS,
PODRAN SER REVISADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS PACTADO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA

ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

“EL LN.LF.E” REVISARA EL AJUSTE DE COSTOS DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ANEXO AJ-00 DE LAS
BASES DE LICITACION, MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS 43 y 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

ESTE PROCEDIMIENTO REGIRA DURANTE LA VIGENGIA DEL CONTRATO, (EXPIRANDO EL DERECHO DE RECLAMACIONAWPOR

PARTE DE LA EMPRESA, EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, POSTERIORES A LA RECEPCION omﬂ.__,
OBRA, —

LA ACTUALIZACION DE COSTO POR FINANGIAMIENTO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LATASA DE INTERES.
QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA. LAS ESTIMACIONES QUE RESULTEN DEL AJUSTE mmz.. ADQ _.

SE FORMULARAN POR SEPARADO Y CON INDEPENDENCIA DE LAS CORRESPONDIENTES A LA OBRA EJECUTADA Y EN.8 CASQ,
A LAS DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO. .

EN CASO EN QUE NO PROCEDA LA SOLICITUD PRESENTADA POR Ell fCONFRATIS
MEDIANTE ESCRITO FUNDADO Y MOTIVADO, EN EL GUAL SE LE DA KOF

= SU CONOCIMIENTO
PROCEDE SU SOLICITUD. _

PARA LA APLICACION DEL PORCENTAJE DE INCREMENTO AUTORIZAD®, SE ]
EJECUTADA; CONSIDERADA EN CONCEPTOS DE OBRA PENDIENTES DR:EdE

ﬂ \\J\ e

AVENIDA OF LA CULTURA ESQUINA CON EUCALIPTO SIN NUMERS,
COLONIA BUROCRATAS FEDIRAL
CP 63170 TEPIC MAYARIT
TELS. 0X{311) 2132896213 2704213 338] \
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VIGENTE, ES DECIR, S| “EL CONTRATISTA” VA RETRASADO EN EL AVANCE DE LA OBRA, NO TIENE DERECHO A INCREMENTOS
EN LOS CONCEPTOS QUE DEBIA HABER EJECUTADO.

NOVENA.- MODIFICACIONES AL PROYECTC Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. “EL LN.LF.E” PODRA MODIFICAR EL
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITO
Y/O NOTA DE BITACORA PRESENTADO AL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN
INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. SI LAS
MODIFICACIONES ANTERIORMENTE REFERIDAS AL PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETRIA DEL

CATALOGO DE CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAGRDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER CONFORME A LO ESTIPULADO
EN LA PRESENTE CLAUSULA,

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR VOLUMENES ADICIONALES AL CATALOGO DE CONCEPTOS, O
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITACORA O POR ESCRITO A “EL LN.LF.E” INFORMANDO LAS
RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES SE REQUIERE MODIFICAR LOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS. “EL IN.LF.E” DETERMINARA DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A

PARTIR DE LA RECEPCION DEL ESCRITO S AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES O
EXTRAORDINARIOS.

SI EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS
TRABAJOS DE QUE SE TRATE, “EL |.N.L.F.E” ORDENARA A “EL CONTRATISTA" EN NOTA DE BITACORA SU EJECUCION Y ESTE SE
OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS (OBRA ADICIONAL)

EN EL EVENTO DE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EXT RACRDINARIOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS
UNITARIOS, Y “EL IN.LF.E" CONSIDERE FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS CON BASE EN LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA

DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA" Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS
TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

SI NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS DOS PARRAFOS
ANTERIORES “EL CONTRATISTA", A REQUERIMIENTO DE “EL LN.LF.E” EN NOTA DE BITACORA, Y EN UN PLAZO DE 5 (CINCO}
DIAS NATURALES A PARTIR DEL MENCIONADO REQUERIMIENTO, SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS
UNITARIOS ACOMPARADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS
PRECIOS, DEBERA APLICAR LOS COSTOS DELOS INSUMOS CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO Y PARA
LOS QUE NO ESTUVIERAN CONTENIDOS, PROPONDRA LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN EL MERCADO, PROPORCIONANDO
LOS APOYOS NECESARIOS Y CONCILIANDO ESTOS CON “EL LN.LF.E", DEBIENDO RESOLVER “EL LN.LF.E” EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES. S| AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS
UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINGRIOS

CONFORME A DICHOS PRECICS UNITARIOS.

EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE PRECIOS A QUE SE RER BRE
£ PERRAFO ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, “EL Li¢
PODRA ORDENARLE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS ANALZARG S,

POR OBSERVACION DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, EQUIPO Y
PERSONAL QUE INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJOS.

TRITE B
EN ESTE CASO LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LA-RESPONSA ; 2

EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA u%mom “EL CONFRATISTA",
ADEMAS, “EL CONTRATISTA" PREPARARA Y SOMETERA A APROBACION DE “EL | m%@%m.. GRAIAS DE

EJECUCION RESPECTIVOS.
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'EL CONTRATISTA” DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE LA RESIDENCIA DE
OBRA DE “EL I.N.L.F.E” AL EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DESDE SU INICIO, DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE
DEL PRECIO UNITARIO QUE SE DEBERA DETERMINAR, ESTA DOCUMENTACION SE DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA DE
PRECIOS UNITARICS CON LA MISMA PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR L.OS DOCUMENTOS DE PAGO A
QUE 8E REFIERE LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

EN TODOS LQOS CASOS CITADOS “EL IN.LF.E” DARA POR ESCRITO EN BITACORA A “EL CONTRATISTA” LAS ORDENES DE
TRABAJO CORRESPONDIENTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES Y
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRC DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SEAN
REQUERIDOS O AUTORIZADOS POR “EL LN.LF.E” SEGUN SEA EL CASO Y QUE EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS
SEA ASENTADO EN LA BITACORA, AST COMO LA ORDEN DE EJECUCION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS SIN AUTORIZACION DE “EL I.N.LF.E” SERA BAJO 8U
CUENTA Y RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASO “EL LN.LF.E” NO ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL COSTO DE LO
EJECUTADO EN ESOS TERMINOS, SALVO LO EJECUTADO POR VERDADERA NECESIDAD, CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYOR
QUE “EL CONTRATISTA” PUEDA JUSTIFICAR PLENAMENTE Y A SATISFACCION DE “EL I.N.LF.E". DE LO ANTERIOR SE DERERA
INFORMAR POR ESCRITO A “EL LN.LF.E” EN UN TERMINO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS HABILES. EN CASO DE NO HACERLO

DENTRO DE DICHO TERMINO SE TENDRAN POR NO PRESENTADOS, Y EL CONTRATISTA PERDERA EL DERECHO DE
RECLAMARLOS,

DECIMA - CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES.- AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATQO.- CUANDO SE
JUSTIFIQUEN TECNICAMENTE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA OCTAVA Y NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO,
EN APEGO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE PODRA EXCEDER EL IMPORTE DEL

CONTRATO, DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA PARA LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL
PRESENTE EJERCICIO.

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- DE LLEGAR A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A CONSECUENCIA
DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA”, ESTE PODRA SOLICITAR UNA AMPLIACION ENEL
PLAZO DE EJECUCION ACREDITANDO TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL
TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, ACOMPANANDO SU PROPUESTA DE REPROGRAMACION.

EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DiaS HABILES SIGUIENTES
AL DIA EN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL MONTO O EL PLAZO DE EJECUCION. “EL
LN.LF.E” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDG MEDIANTE SIMPLE ESCRITO LA PROTE )
INCREMENTAR DEL MONTO Y LA AUTORIZACION DE EL NUEVO CALENDARIO PARA LA EJECUCION DE LOSTRABAJOS. §j =«

EN CUALQUIERA DE LOS DOS SUPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR CONVENIOS MODIFICATORIOS
CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25 % VEINTICINGO POR CIENTGR
O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTAN A %mxo,\mo.a ORIGINAL.
m“ 4 % 3 2 » S
NCIAEMENTE £ PROYEGTG, 57
_ wﬁmﬁa CONDICIONES, =
(Y 79 AL oy 2037
S| “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO CONTRATAQQ, PREVIOS A mmww: m
CONVENIO ADICIONAL NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNQ m EELO, INDERENDIENT
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA DERIVADA DE LA OBRA EJECUTADA Y NO CONTRATADAL -+ -55+0n;

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUST,
CELABRAR POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO ADICIONAL UNICO RESPECTO DE

I
iy

Tty Y -
., ) =
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SI LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS TRABAJOS SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA MPROCEDENTE, SE
CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS

SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL LN.LF.E” PROCEDA A LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

TANTO PARA EL. CASO DE DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR RETRASO EN EL PAGO DEL ANTICIPOQ,
ASi COMO EN LOS SUPUESTOS QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, INVARIABLEMENTE “EL
CONTRATISTA” DEBERA DAR AVISO POR ESCRITO A LA AFIANZADORA, INFORMANDO LOS NUEVOS PLAZOS DE EJECUCION Y
LOS MONTOS AMPLIADOS EN SU CASO, Y DARA CUENTA A “EL N.LF.E” DE HABER CUMPLIDO CON ESTA OBLIGACION,

DE TALES EVENTOS “EL LN.LF.E” SE DEBERA INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT,

DECIMA PRIMERA. - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL LN.LF.E” DESIGNARA A UN REPRESENTANTE QUE SE DENOMINARA
“EL SUPERVISOR DE OBRA” QUE TENDRA EN CUALQUIER MOMENTO EL DERECHO Y OBLIGACION DE SUPERVISAR LOS
TRABAJOS OBJETQ DEL PRESENTE CONTRATO. EL “SUPERVISOR DE OBRA" COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” YA SEA EN
BITACORA O POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES, MODIFICACIONES, CAMBIOS QUE SE RELACIONEN CON LA OBRA EN

MOBILIARIO, ETC, QUE SE UTILIZARAN O INSTALARAN EN LA OBRA, INDISTINTAMENTE EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, 0

BIEN, EN LOS LUGARES DE FABRICACION, ADQUISICION O ALMACENAMIENTO DE LOS MISMOS, CUANDO ASI LO CONSIDERE
CONVENIENTE,

EL “SUPERVISOR DE OBRA” PODRA REALIZAR OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES APEGANDOSE ALO
ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” REALIZAR LAS GESTIONES,
TRAMITES O TRABAJOS NEGESARIOS, PARA LA CORRECCION DE LAS ANOMALIAS DETECTADAS, RESERVANDOSE “EL
LN.LF.E”, SIN PERJUICIO DE LA MISMA EL DERECHO DE NO RECIBIR TRABAJOS, O ARTICULOS QUE NO CUMPLAN CON LO
PACTADO, COMUNICANDO A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA O POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE

CONSIDERE PERTINENTES, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE “EL
LN.LF.E”.

S| EL “SUPERVISOR DE OBRA” ADVIERTE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO SE APEGARON A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS ESTIPULADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA
EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS. LO ANTERIOR GON INDEPENDENCIA

DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES, RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO O EL CUMPLIMIENTO
JUDICIAL DEL MISMO,

cmo__sowmmcz_ubr. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL LN.L.F.E” LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A SU VEZ VERIFICARA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEX,

NATURALES QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS EN EL PLAZOPAC %
48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL LN.LF.E” PROC
(DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU VERIFICACION. EN DICHO EVENT.

PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADD: SR

BE K

"EL LN.LF.E” PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUIgI
PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, ASTMISMO PODRA R

A)  CUANDO “EL LN.LF.E” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUEY
PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRU SPECTIVAS;

P
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