INIEE
e NAYARIT INSTITUTO NAYARITA PARA LA

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PREGIOS UNITARIOS CONTRATC NOMERO:
Y TIEMPO DETERMINADG CONFORME A LA LEY DE OBRA INIFE-R33-FV-2017-IR-036
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, A TRAVES DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL LN.LF.E.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQUITECTG ANTONIO
GONZALEZ HUIZAR, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA; INGENIERO CARLOS
ALBERTO GUTIERREZ MACIEL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA “I.N.L.LF.E.”:

1.1.- QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, COMO LO
ESTABLEGEN LOS ARTICULOS 1° DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE TIENE POR OBJETO CREAR EL INSTITUTO NAYARITA PARA
LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

1.2.- QUE ESTA FACULTADA EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS >m._,_oc_bm 4,20,23,25Y 33 DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADQ DE NAYARIT, PARA EMITIR LAS BASES DE LAS LICITACIONES PUBLICAS Y EJECUTAR LA OBRA PUBLICA
DIRECTAMENTE O A TRAVES DE TERCEROS.

1.3.- QUE SUTITULAR ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES

COMO LO DISPONEN LOS ARTICULOS 17 FRACCION Ill DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE TIENE POR OBJETO CREAR EL
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUGTURA FISICA EDUCATIVA.

1.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVENIDA DE LA CULTURA $/N, COLONIA BUROCRATA FEDERAL EN LA CIUDAD
DE TEPIC, ESTADO DE NAYARIT, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5.- QUE LOS RECURSQS PARA LA OBRA PUBLICA MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE ENCUENTRAN MEDIANTE EL OFICIO No. AP-
IP-JUL-072/2017, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2017, POR EL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADG DE
NAYARIT, CON UNA APROBACION PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 100% (CIEN POR CIENTQ).

1.6.- QUE PARA EJERGER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “EL LN.LF.E.” DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 20 FRACCION II INCISO A, 26 Y 33 FRACCION i DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT, EFECTUO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSQONAS  INIFE-R33-FV-

2017-1R-036 QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS ETAPAS; Y SE EMITIO POR PARTE DE “EL LN.LF.E* LA RESOLUCION DEL
FALLO EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017. <

1.7.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN >,_.mzo_oz AL DICTAMEN DE FALLO DE LA _._0:.? 10 2 <
A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA™:

2.1.- ES UNA PERSONA FISICA DE NACIONALIDAD MEXICANA, COMO LO ACREDITA CON EL ACTA DE z>o_2__mzao zo Smom DEL
22 DE AGOSTO DE 1978. w

2.2.- QUE ES MEXICANO Y CONVIENE QUE DE LLEGAR A
AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO SE REFIE
GOBIERNO EXTRANJERO O RECURRIR A SUS L
NAYARIT, TODO DERECHQ DERIVADO DE ESTE

(&mz_or DI LA CULTURA ESQUINA CON EUCALIPTS SIN NUMERD,
LONIA BURCGCRATAS FEDERAL
TP 63170 TERC NAYARIT
{311)213 1596~ 2232704 213 3382
initfer, directicnihotmaileom
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2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANGIERA PARA CONTRATAR'Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE
LOS TRARAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA ELLO.

2 5.- QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADOS, Y CUENTA CON LOS SIGUIENTES
REGISTROS:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GUMC 780818 J13.

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA LA OBRA, ASI COMO LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CODIGO CVIL Y CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL
ESTADO, Y DEMAS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA ViA PUBLICA
DEL LUGAR DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASICOMO LAS NORMAS
TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS, Y EL CONTENIDO PLENQ DEL CATALOGO DE
CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y PROYECTO EJECUTIVO,
ANEX0S QUE PASARAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

2.7.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT.

2.8.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL JUAREZ No. 350 OTE COLONIA AVIACION C.P. 63700 COMPOSTELA,
NAYARIT. MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL 1.N.LF.E.” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA REALIZACION DE LOS TRABAYOS DE
LA OBRA QUE SE REFIERE A LA: A!/M -

CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR INDIGENA “JUAN ESCUTIA” (SEPEN) UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.

TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SIRVIG DE BASE A SU PRESUPUESTO, OBRA QUE INCLUYE
LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA; OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A REALIZARLOS DE ACUERDO A roméoEEmme Y
ESPECIFICACIONES QUE EN ESTOS DOCUMENTOS SE MENCIONAN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO mz LOS oamwmo.m

ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SEMALAN EN EL PUNTO 2.6 DEL CAPITULO DE Umo§m>052mm mm wﬂm
CONTRATO.

AVENIDA DE 15, ESQUINA CON EUCALIPTO SIN NUMERD,
iA BURQURATAS FEDERAL
CP 63170 TEPIC NAYARIT
TELS. OL{31A¥ 212 1596 - 213 2704 2132 3381
indfe_directionghotmailcom
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SEGUNDA.- MONTO DEL GONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE:

MONTO ANTES DE LV.A. $357,020.02 (TRESCIENTOS GINGUENTA Y SIETE MIL VEINTE PESOS 02/100
MONEDA NACIONAL)

LVA. $57,123.20 (CINUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 20/100
MONEDA NACIONAL)

MONTO CON LV.A. $414,143.22 (CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES

PESOS 22/100 MONEDA NACIONAL)

EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FWO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATQ, INCLUYENDO LA
REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS
TRABAJOS, Y EN GENERAL CON SUJECION AL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION © VIGENCIA DEL CONRATO.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS

ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA EN 65 (SESENTA Y CINCO) DIiAS NATURALES E
INICIARLOS EL DIA:

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 07 DE NOVIEMBRE DE 2017

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO, Y HASTA EL FINIQUITO DEL MISMO.

CUARTA.- PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJQS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR DENTRO DE
1OS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLO DE ADJUDICAGION, EL PROGRAMA DEFINITIVO DE ESECUCION DE LOS
TRABAJOS CONVENIDO CON “EL [.N.LF.E” DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNANDO POR PERIODO, LAS CANTIDADES A
EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONRRATQ,
SE REALICE MEDIANTE PAGOS A CUENTA DEL VOLUMEN Y PRECIO UNITARIO GONVENIDO, MISMO QUE ESTARA §
AVANCE DE LA OBRA Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.

<

LA FORMULACION DE ESTIMACIONES ABARCARA PERIODOS DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES COMO gﬁ_gnlm _.o.
TERMINOS DEL ARTICULO 40 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS.POR}
“EL GONTRATISTA” AL “SUPERVISOR DE OBRA” DE “EL LN.LF.E” PARA SU TRAMITE, ACOMPANADA POR LA DOCUMENTACION}
QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES |
SENALADO, SE PRESENTARAN EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS *
FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

LA ESTIMACION DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES m_mc_mz._,mm A LOS 30 (TREINTA) DiAS
NATURALES DE HABER INICIADO LOS TRABAJOS.

EL “SUPERVISOR DE OBRA” TENDRA UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES m_mc_mzqmm:vﬁ,mr mmﬁm_yw Y EN SU CASO
AUTORIZAR LA ESTIMACION; EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O zdz_mw_o>m os zo vcmobz SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN rp m_ _ %

“EL CONTRATISTA” RECIBIRA EL PAGO POR CONCEPTO DE AN mm._._§>o_02mm< ?qumm @J_nWoow,_.om >caom_m>cow#
EN EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURAFISICA EDU >._._<> EN UN.TERMING N YOR'DE 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYN SIDO AUTORIZADAS: OR LAGESIDENCIA DE OBRA, LA CUA

PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DEALAS ESTIMASJONES CONTARA:EON UN 0 NO-MAYOR DE 15 (QUINCEY

ATURALES, SIGUIENTES A SU PRESENTAGJON.

/

Mg ENIDA DE LA CULTYRA ESQUINA CON EUCALIPTO SIN NUMERO.
COLONLA BURDCRATAS FEDERAL

P 63170 TEPC NAYARIT

1213 35396-213 2704 213 2382 .,“ : Qom—mmzo Um _lbmmzqa—:m
aife_direccicenishotmaid.com - ) z ><> m.
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“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZO DE HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES
POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACORA DE OBRA.

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA CON 30 (TREINTA) DIAS NATURALES A PARTIR
DE LA TERMINACION OFICIAL DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEA PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO
SENALADO “EL 1.N.LF.E” PROCEDERA A ELABORARLA UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA" A ACEPTAR LAS
CANTIDADES Y PREGIOS UNITARIOS DETERMINADOS POR “EL I.N.LF.E”

“EL CONTRATISTA” CUENTA CON UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES A PARTIR DE EMITIDO EL FINIQUITO PARA
PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO ASI, SE LE PENALIZARA CON EL 2% (D0S POR CIENTO) DIARIO SOBRE
EL MONTO DE LA ESTIMACION, POR CADA DIA DE ATRASO, CON UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES.
INDEPEDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR SE APLICARA UN CARGO IGUAL A 50 (CINCUENTA) VECES EL SALARIO MINIMO VIGENTE
EN LA ZONA, POR GONCEPTO DE GASTOS DE “EL LN.LF.E” ORIGINADOS POR EL CALCULO DE NUMEROS GENERADORES Y
ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARGO DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE SU FACTURA “EL LN.LF.E” DARA POR
FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIR ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” PONDRA A D_mmom_o_oz DE ESTA EL IMPORTE
ANTE EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, DONDE PODRA REALIZAR EL RECLAMO
CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “EL LN.LF.E” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL
PAGO EN EXCESO. EN EL SUPUESTO DE QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL TERMINO SENALADO, CUBRIRA
LOS INTERESES QUE SE GENEREN HASTA EN TANTO NO DEPQSITE EN CAJA DE EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD REQUERIDAY LOS INTERESES YA GENERADOS CONFORME
A LA TASA QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE “EL LN.LF.E”. DE LLEGARSE A LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y PERSISTIR

EL IMPAGO SE HARA EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE DE LA OBRA COMO SE ESTA ,..rmOm
EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.

A
SEXTA.- ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL L.N.LF.E" OTORGARA UN ANTICIPO POR LA GANTIDAD DE:

MONTO CON LV.A. $124,242.97 (GIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DO%
PESOS 97/100 MONEDA MACIONAL)

QUE CORRESPONDE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO CONTRATADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO, omr_m.pzcom
“EL CONTRATISTA™ A UTILIZARLO EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS, ASi COMO PARA LA COMPRAY nmoocoo_oz DE MATERIALE

DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERA
OTORGAR.

EL ANTICIPO SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS Y EL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DIA EN QUE LE SEA NOTIFICADO EL ma._b BE
ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA FIANZA DE ANTICIPQ E ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMO CUARTA; ooZ EL
OBJETO DE QUE “EL LN.LF.E" OTORGUE A “EL CONT TA™ DENRRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS I>m=.mm m_mc_mz.ﬁmm,% b?.

PRESENTACION DE LA GARANTIA, EL IMPORTE DEL ANFCIPO EST, mrmo,_,oo EN EL ARTICULO 29 FRACCION I _um
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART.

AVEMNIDA DE LA CULTURA ESQUINA CON EUCALIPTO SIN NUMERD,
LOLENIA BURQURATAS FEDERAL
P 63170 TERIC NAYARIT

TELS. OL{3413 212 1596 - 2132704~ 213 338] o momnmmﬂzg DE _I> ﬁwmq.ﬁ.l-.-.__n—um
e directionghotmaileom : . Z ><} ” - -
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EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPG SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PERIODO DE EJECUCION, SIN MODIFICAR EL PLAZO
Y PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 39 FRACCION | DE LA LEY DE
0OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART. “EL SUPERVISOR DE OBRA” DEBERA ASENTAR EN LA BITACORA EL INICIO Y TERMINO
DE LOS TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA EL PERIODO DE RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPQ.

SI “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO SE PROCEDERA A DIFERIR
LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO OBLIGADO “EL CONTRATISTA” A INICIAR EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO.

“EL LN.LF.E” EN CUALQUIER MOMENTO TENDRA LA FACULTAD DE REQUERIR A “EL CONTRATISTA” PARA QUE COMPRUEBE LA
CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO OTORGADO, EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO EN TODO

MOMENTO A PROPORCIONAR LA INFORMACION QUE SE LE REQUIERA. DE NO ACATAR LO DISPUESTO SERA MOTIVO DE
RESCISION DEL CONTRATO.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL LN.LF.E” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART, A ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL O LOS
INMUEBLES EN LOS CUALES DEBAN EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES,

PERMISOS LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CON OBJETO DE INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA.

EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “EL LN.LF.E” PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO EL

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA”. LA PRORROGA SE
AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE (A PROPUESTA
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONGMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENYO O
REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVENGAN EN LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS DICHQS- 0ST08,
PODRAN SER REVISADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS PACTADO. - .”

L
NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUQTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA.

ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETC-DE ESTE |
CONTRATO. ~g

“EL LN.LF.E” REVISARA EL AJUSTE DE COSTOS DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ANEXO AJ-00 DE LAS |
BASES DE LICITACION, MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS 43 y 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

ESTE PROCEDIMIENTO REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL GONTRATO; (EXPIRANDO EL DERECHO DE RECLAMACIGN POR PARTE
DE LA EMPRESA, EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA OBRA.

LA ACTUALIZACIGN DE COSTO POR FINANCIAMIENTO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES
QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA. LAS ESTIMAGIONES QUE RESULTEN DEL AJUSTE SENALADO SE

FORMULARAN POR SEPARADO Y CON INDEPENDENCIA DE LAS CORRESPONDIENTES A LA OBRA EJECUTADA 'Y EN SU CASO A LAS
DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO. :

EN CASQ EN QUE NO PROCEDA LA SOLICITUD PRESENTADA PORNL “

ESCRITO FUNDADO Y MOTIVADO, EN EL CUAL SE/LE DARAN A
SOLICITUD.

Y

ﬁ.&w?. 104 DE LA CULTURA ESQUINA CON EUCALIPTO SiN NUMERD,

05 GUMLES

W, Ll

Lol ‘wwcmﬂnwﬂﬁm FEDERAL o : i - :
CH 63170 TEMC NAYARIT : \
TELS. 0143185 213 1596 . 213 2704 - 213 3381 mommmmﬂzo DE. _lP Awmz._..m
ey directieny hotmail.com . z >. w >z - .

PAGINA §DE 17



INIEE
*NAYARIT INSTITUTO NAYARITA PARA LA

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATQ NOMERO:
Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME A LA LEY DE OBRA INIFE-R33-FV-2017-IR-038
PUBLICA DEL £ESTADQ DE NAYARIT

PARA LA APLICACION DEL PORCENTAJE DE INCREMENTO AUTORIZADO, SE TOMARA EN GUENTA EXCLUSIVAMENTE A OBRA NO
EJECUTADA; CONSIDERADA EN CONCEPTOS DE OBRA PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL CALENDARIO DE OBRA
VIGENTE, ES DECIR, S| “EL CONTRATISTA” VA RETRASADO EN EL AVANCE DE LA OBRA, NO TIENE DERECHO A INCREMENTOS EN
LOS CONCEPTOS QUE DEBIA HABER EJECUTADO.

NOVENA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EXTRACRDINARIOS.- “EL L.N.I.F.E” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITO Y/O NOTA DE
BITACORA PRESENTADO AL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS
AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. S LAS MODIFICACIONES
ANTERIORMENTE REFERIDAS AL PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETRIA DEL CATALOGO DE
CONGEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE
CLAUSULA.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR <o_:c_sm2mm ADICIONALES AL GATALOGO DE CONCEPTOS, 0
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITACORA O POR ESCRITO A “EL LN.LF.E” INFORMANDO LAS
RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES SE REQUIERE MODIFIGAR LOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO
DE CONCEPTOS. “EL IN.LLF.E” DETERMINARA DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DEL ESCRITO SI AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES 0 EXTRAORDINARIOS.

S| EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS
DE QUE SE TRATE, “EL LN.LF.E" ORDENARA A “EL CONTRATISTA" EN NOTA DE BITACORA SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS (OBRA ADICIONAL),

EN EL EVENTO DE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS,
Y “EL LN.LF.E” CONSIDERE FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS CON BASE EN LOS ELEMENTQS
CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA DETERMINAR LOS NUEVOS,

GON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA" Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A“TA
PRECIOS.

Sl NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS DOS PARRAR
ANTERIORES “EL CONTRATISTA", A REQUERIMIENTO DE “EL IN.IF.E" EN NOTA DE m_._.boow? Y EN UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS}
NATURALES A PARTIR DEL MENCIONADO REQUERIMIENTO, SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS
ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA
APLICAR LOS COSTOS DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO Y PARA LOS QUE NO
ESTUVIERAN CONTENIDOS, PROPONDRA LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN EL MERCADO, PROPORCIONANDO LOS APOYQS
NECESARIOS Y CONCILIANDO ESTOS CON “EL LN.LF.E", DEBIENDO RESOLVER “EL LN.LEE” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30
(TREINTA) DIAS NATURALES. S| AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE

REFIERE ESTE INCISO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS
PRECIOS UNITARIOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE PRECIOS A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIQR, 0 BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, “EL L.N.LF.E" PODRA
ORDENARLE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAQRDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR

ommmm<>o_ozo_mmo§_ ﬁﬂmSObOmecomzqmm;m_u_pmammmo_wmmm_- PROCEDHMENTS-CONSTRUCTIVO, EQUIPO Y
PERSONAL QUE INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJOS. ; e RS

ENESTE CASO LA ORGANIZAGION Y DIRECCION DE LOSTRABAJOS, WSi COMO LA %%2%%%%@%%%@@? EFIGIENTE \
¥ CORRECTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO DE “EL THSTA® ADEMAS, “ELY Y

CONTRATISTA” PREPARARA Y SOMETERA A APROBACIONIRE “EL INLEE" LOS PLANES Y_PROGRAMAS .DE EJECUCION

- -
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EL CONTRATISTA” DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE LA RESIDENCIA DE OBRA
DE “EL LN.LF.E" AL EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DESDE SU INICIO, DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE DEL
PRECIO UNITARIO QUE SE DEBERA DETERMINAR, ESTA DOCUMENTAGION SE DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA DE PRECIOS

UNITARIOS CON LA MISMA PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

“

EN TODOS LOS CASOS CITADOS “EL LN.LF.E” DARA POR ESCRITO EN BITACORA A “EL CONTRATISTA” LAS ORDENES DE
TRABAJO CORRESPONDIENTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO vmoo‘mo,mmb A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS
QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SEAN REQUERIDOS O AUTORIZADOS

POR “EL LN.LF.E SEGUN SEA EL CASO Y QUE EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS SEA ASENTADO EN LA BITACORA,
ASi COMO LA ORDEN DE EJECUCION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS SIN AUTORIZACION DE “EL LN.LF.E” SERA BAJO SU
GUENTA Y RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASQ “EL LN.I.F.E” NO ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL GOSTO DELO EJECUTADO
EN ESOS TERMINOS, SALVO LO EJECUTADO POR VERDADERA NECESIDAD, CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYOR QUE “EL
CONTRATISTA” PUEDA JUSTIFICAR PLENAMENTE Y A SATISFAGCION DE “EL L.N.LF.E”. DE LO ANTERIOR SE DEBERA INFORMAR
POR ESCRITO A “EL LLN.LF.E” EN UN TERMINO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DiAS I>m__,mm. EN CASO DE NO HACERLO DENTRO DE
DICHO TERMINO SE TENDRAN POR NO PRESENTADOS, Y EL CONTRATISTA PERDERA EL DERECHO DE RECLAMARLOS.

DECIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES.- AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO.- CUANDOQ SE JUSTIFIQUEN
TECNICAMENTE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA OCTAVA Y NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO, EN APEGO AL
ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE PODRA EXCEDER EL IMPORTE DEL CONTRATO,

DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA PARA LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL PRESENTE
EJERCICIO.

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- DE LLEGAR A PRODUCIRSE LA mcm_umzm_oz DE LOS TRABAJOS A CONSECUENCIA DE
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, ESTE PODRA SOLICITAR UNA AMPLIACION EN EL _uCpNo
DE m._moco_oz ACREDITANDO TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL
LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, ACOMPARANDO SU PROPUESTA DE REPROGRAMACION,

EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DIAS HABILES
AL DIAEN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL MONTO O EL-PLAZO DE EJECUCION. ..mrf
RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE 10 Eﬂma _u_>m %whrmm_,.w#ma_mz

AUTORIZACION DE EL 2:m<o CALENDARIQ PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 29 AR, 267
EN CUALQUIERA DE L.0S DOS SUPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR GONVENIOS Eo_u_mg._.om_om SIEMPREY: o¢>z_uo |
ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25 % VEINTICINCE-PO] CIENTO- Um_. zoz._.o o am_.

PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL: -

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA
CELABRAR POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO ADICIONAL UNICO RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

SI“EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO CONTRATADO, PREVIOS A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIOY
ADICIONAL NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNQ POR ELLO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN
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SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL LN.LF.E” PROCEDA A LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

TANTO PARA EL CASO DE DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR RETRASO EN EL PAGO DEL ANTICIPO, AS]
COMO EN LOS SUPUESTOS QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, INVARIABLEMENTE “EL
CONTRATISTA” DEBERA DAR AVISO POR ESCRITO A LA AFIANZADORA, INFORMANDO LOS NUEVOS PLAZOS DE m;mocowoz YLOS
MONTOS AMPLIADOS EN SU CASQ, Y DARA GUENTA A “EL LN.LF.E” DE HABER CUMPLIDO CON ESTA OBLIGACION.

DE TALES EVENTOS “EL LN.LF.E" SE DEBERA INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADQ EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE 0BRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

DECIMA PRIMERA - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL LN.LF.E” DESIGNARA A UN REPRESENTANTE QUE SE DENOMINARA
“EL SUPERVISOR DE OBRA” QUE TENDRA EN CUALQUIER MOMENTQ EL DERECHO Y OBLIGACION DE SUPERVISAR LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL “SUPERVISOR DE OBRA” COMUNICARA A “EL CGNTRATISTA” YA SEA EN
BITACORA O POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES, MODIFICACIONES, CAMBIOS QUE SE RELACIONEN CON LA OBRA EN CUESTION.
AS{ MISMO ESTARA FACULTADO PARA VERIFICAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, EQUIPOS, MOBILIARIO, ETC,
QUE SE c._.__._N_‘wwbz O INSTALARAN EN LA OBRA, INDISTINTAMENTE EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, 0 BIEN, EN LOS LUGARES
DE FABRICACION, ADQUISICION O ALMACENAMIENTO DE LOS MISMOS, CUANDO ASI LO CONSIDERE CONVENIENTE.

EL “SUPERVISOR DE OBRA” PODRA REALIZAR OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES APEGANDOSE A LO
ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” REALIZAR LAS GESTIONES,
TRAMITES O TRABAJOS NECESARIOS, PARA LA CORRECCION DE LAS >zo§>r_>m DETECTADAS, RESERVANDOSE “EL L.N.LF.E”,
SIN PERJUICIO DE LA MISMA EL DERECHG DE NO RECIBIR TRABAJOS, 0 ARTICULOS QUE NO CUMPLAN CON LO n>o,_.>oo,
COMUNICANDO A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA O POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE “EL LN.LF.E”.

S| EL “SUPERVISOR DE OBRA” ADVIERTE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO SE APEGARON A LAS NORMAS Y
ESPECIFICAGIONES RESPECTIVAS ESTIPULADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION
PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS. LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DB LA

APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES, RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 0 EL CUMPLIMIENTO J
MISMO.

DECIMO SEGUNDA.- RECEPGION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL LN.LE.E” LA TERMINACTON DB\
LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A SU VEZ VERIFICARA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ)|DIAS |

NATURALES QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICHLO |
48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL LN.LF.E” PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 10

(DIEZ) DiAS NATURALES SIGUIENTES A SU <mm=u_o>o_oz EN DICHO EVENTO SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR EL PARRAFO
TERCERO DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

“EL LN.I.F.E* PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS
PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, AST MISMO PODRA RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO “EL LN.LF.E” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE Icmmmmm mm>_._N>oo SE AJUSTE A ro
PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUGCIO ECTIAS;

SI “EL LN.I.F.E” RESCINDE ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO;

o%zooomoo_scz%c%oo_.>m§mmoo_émz>zmzo>m83mmg_z>8 >zjo_§o>gm5m EL GONTRATO;
Y ) e

\\, CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLA
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