INIFE
N AYA R H T INSTITUTO NAYARITA PARA LA

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Y TIEMPQ DETERMINADQ CONFORME A LA LEY DE OBRA INIFE-R33-FV-2017-IR-037

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO NUMERO:
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADG QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, A TRAVES DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL LN.LF.E.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQUITECTO ANTONIO
GONZALEZ HUIZAR, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA PARTE DRE-RIEGO SA DE GV A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA “EL. CONTRATISTA" REPRESENTADO POR EL INGENIERO JOSE ASCENCION MARTINEZ VALDEZ, EN
SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA “LN.L.F.E.":

1.1.- QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, COMO LO

ESTABLECEN LOS ARTICULOS 1° DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE TIENE POR OBJETO CREAR EL INSTITUTO NAYARITA PARA
LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

1.2.- QUE ESTA FACULTADA EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 4, 20, 23, 25 Y 33 DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA EMITIR LAS BASES DE LAS LICITACIONES PUBLICAS Y EJECUTAR LA OBRA PUBLICA
DIRECTAMENTE O A TRAVES DE TERCEROS.

1.3.- QUE SU TITULAR ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
COMO LO DISPONEN LOS ARTICULOS 17 FRACCION Il DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE TIENE POR OBJETO GREAR EL
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

1.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVENIDA DE LA CULTURA S/N, COLONIA BUROCRATA FEDERAL EN LA GIUDAD
DE TEPIC, ESTADO DE NAYARIT, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5.- QUE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE ENCUENTRAN MEDIANTE EL OFICIO No. __
iP-JUL-004/2017, DE FECHA 03 DE JULIO DE 2017, POR EL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL E31A l.';:
NAYARIT, CON UNA APROBACION PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 100% (CIEN POR CGIENTO). '

1.6.- QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “EL LNLF.E" DE CONFORMIDAD COMACE
DISPUESTO POR EL ARTICULO 20 FRACGION Il INCISO A, 26 Y 33 FRACCION | DE LA LEY DE 0BRA PUBLICA DEL ESTRPG.DR,
NAYARIT, EFECTUQ EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIGN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  INIFE-R33-FV-*

2017-IR-037 QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS ETAPAS; Y SE EMITIO POR PARTE DE “EL LN.LF.E” LA RESOLUCION DEL
FALLO EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017. !

1.7.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCION AL DICTAMEN DE FALLO DE LA LICITACION Y
A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA™:

2.1.- SER UNA SOCIEDAD MERCANTIL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DELA: PUBLICA MEXICANA. SEGUN SE
ACREDITA ESCRITURA PUBLICA 3514 DE FECHA 30 DE ENERO DE 1999, PASADO ANTE‘LL‘A FEDE Lép NTONIO VEGA
IBARRA, CON NUMERO DE NOTARIO 155 ESCRITURA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICA?:BE Col&%m 13 OJAS DE LA1
A LA 13 CON FECHA DEL 30 DE ENERO DE 1999 DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS.

2.2.- QUE UNO DE SU APODERADO ING. JOSE ASCENCION CUENTA CON TODAS LAS Fﬁf}’c’lh ADES GENERALES-Y- AUN LAS
ESPECIALES PARA SUSCR]BIR EL PRESENTE CONTRATO COMO SE DESPRENDE SEGUN SE ACREDITA ESCRITURA PUBLICA 18,027

TELS. o:.{a'zuu’s% 2 32704 2133381 <o . i GOB'ERNO DE LA GENT
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[ CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS } CONTRATO NUMERO:

Y TIEMPO DETERMINADQ CONFORME A LA LEY DE OBRA INIFE-R33-FV-2017-1R-037
PUBLICA DEL ESTADQ DE NAYARIT

DE FECHA DE 27 DE FEBRERO DE 2012 OTORGADA ANTE EL NOTARIO JAIME HUMBERTO CECENA IMPERIAL CON 143 INSCRITA
EN EL REGIMEN PUBLICA DE CCMERCIO CON NO. 5 FOJAS DE LA 1 ALA 5 DE FECHA DE FEBRERO DE 2012.

2.3.- QUE SU REPRESENTANTE SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL OFIiCIAL, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
CON FOLIO No. 2008079476926.

2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TEGNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA ELLO.

2.5.- QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADQS, Y CUENTA CON LOS SIGUIENTES
REGISTROS:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: DRI 990130 AiA.

2.6.- QUE HA REVISADQ Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA LA OBRA, ASI COMO LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CODIGO CIVIL Y CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL
ESTADO, Y DEMAS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA
DEL LUGAR DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS
TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS, Y EL CONTENIDO PLENO DEL CATALOGO DE
CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y PROYECTO EJECUTIVO,
ANEX0S QUE PASARAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

2.7.- QUE NO SE ENCUENTRA GONTEMPLADO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT.

2.8.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL FUENTE DE TRITONES No. 310 PTE FRACC. LAS FUENTES LOS MOGHIS,
SINALOA.| MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES EW DEL PRESENTE CONTRATO. ’

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES: 1

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL GONTRATO.- “EL L.N.I.F.E.” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE
LA OBRA QUE SE REFIERE A LA:

CONSTRUCCION DE DOMO ESCOLAR EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA “LAZARQ CARDENAS”
(SEPEN) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.

TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOQO DE CONCEPTOS QUE SIRVIQ DE BASE A SU PRESUPUESTO, OBRA QUE INCLUYE
LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA; OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A REALIZARLOS DE ACUERDO A LOS VOLUMENES Y
ESPECIFICACIONES QUE EN ESTOS DOCUMENTOS SE MENCIONAN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS

ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN EL PUNTO 2.6 DEL CAPITULO DE DECLARACIONES DE ESTE
CONTRATO.

AVENIDA DE LA CULTURA G CON EUCALIPTO SIN NUMERD,
COLONIA BURDGRATAS FEDERAL
CPE3LTO TAPIC NAYARIT

TELS. OL{311) 213 15662132704 - 213 3381 : GOBtERNo DE LAGE :
wife_dircccionwhotmailcom N AYA R l :
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Y TIEMPO DETERMINADG CONFORME A LA LEY DE OBRA INIFE-R33-FV-2017-IR-037

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATC NUMERO:
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE:

MONTO ANTES DE LV.A. $1,003,541.20 (UN MILLON TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
20/100 MONEDA NACIONAL})

LV.A. $160,566.59 (CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
59/100 MONEDA NACIONAL)

MONTO CON L.V.A. $1,164,107.79  (UNMILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SIETE PESOS
79/100 MONEDA NACIONAL)

EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, INCLUYENDQ LA
REMUNERACION 0O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE QRIGINEN LOS
TRABAJOS, Y EN GENERAL CON SUJECION AL EJERCICIQ PRESUPUESTAL.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENGIA DEL CONRATO.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS

ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA EN 65 (SESENTA Y CINCO) DIAS NATURALES E
INICIARLOS EL DIA:

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMING
04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 07 DE NOVIEMBRE DE 2017

LA VIGENGIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO, Y HASTA EL FINIQUITO DEL MISMO.

CUARTA.- PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL GONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR DENTRO DE
LOS 10 (DIiEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLO DE ADJUDICAGION, EL PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE{LOS
TRABAJOS CONVENIDO CON “EL LN.LF.E” DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNANDO POR PERIODO, LAS CANTIDADES A
EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO. '

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- | AS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGC DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTR Qe
SE REALICE MEDIANTE PAGOS A CUENTA DEL VOLUMEN Y PREGCIO UNITARIO CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJETT AL
AVANCE DE LA OBRA'Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.

LA FORMULAGION DE ESTIMACIONES ABARCARA PERIODOS DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES COMO MAXIMO, EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 40 DE LA LEY DE 0BRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR
“EL CONTRATISTA” AL “SUPERVISOR DE OBRA” DE “EL LN.LF.E” PARA SU TRAMITE, ACOMPANADA POR LA DOCUMENTACION
QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, GUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMING ANTES
SENALADO, SE PRESENTARAN EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS
FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. , TR e B
LA ESTIMACION DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES A'L0S730 (TREINTA), DAS
NATURALES DE HABER INICIADO LOS TRABAJOS. ; | o
30 6L

EL “SUPERVISOR DE OBRA” TENDRA UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES s:GutENfgs, PARA REVISAR Y EN"SUICASO
AUTORIZAR LA ESTIMACION; EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS 0: NUMERICAS: QUE- NO- PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTROQ DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIEN ACION;-"

“EL CONTRATISTA” RECIBIRA EL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPOS, ESTIMACIONES Y AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS,
EN EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS

NATURALES, CQ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA, LA CUAL

AVENIDA DE LA CULTURA ESQUINA CON SUCALIPTO SIN NUMERO,
COLOBA BURCTRATAS FEDERAL T
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PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES, SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZQ DE HASTA 30 {TREINTA) DIAS NATURALES
POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACORA DE OBRA.

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACIGN DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA CON 30 (TREINTA) DiAS NATURALES A PARTIR
DE LA TERMINACION OFICIAL DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEA PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO
SENALADO “EL I.N.LE.E” PROCEDERA A ELABORARLA UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A ACEPTAR LAS
CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS DETERMINADOS POR “EL LN.LF.E”

“EL CONTRATISTA” CUENTA CON UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES A PARTIR DE EMITIDO EL FINIQUITQ PARA
PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO ASI, SE LE PENALIZARA CON EL 2% (DOS POR CIENTO) DIARIO SOBRE
EL MONTO DE LA ESTIMACION, POR CADA DIA DE ATRASO, CON UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES.
INDEPEDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR SE APLICARA UN CARGO 1GUAL A 50 (CINCUENTA) VECES EL SALARIO MINIMO VIGENTE
EN LA ZONA, POR CONCEPTQO DE GASTOS DE “EL LN.LF.E” ORIGINADOS POR EL CALCULO DE NUMERQS GENERADORES Y
ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARGO DE LA ESTIMACION DE HNIQUITO.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE SU FACTURA “EL LN.LF.E” DARA POR
FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIR ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” PONDRA A DISPOSICION DE ESTA EL IMPORTE
ANTE EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, DONDE PODRA REALIZAR EL RECLAMO
CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSOQ.

EN EL CASO DE QUE “EL I.N.LF.E” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESOQ, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL
PAGO EN EXCESO. EN EL SUPUESTO DE QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL TERMINO SENALADO, CUBRIRA
LOS INTERESES QUE SE GENEREN HASTA EN TANTO NO DEPOSITE EN CAJA DE EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD REQUERIDA Y LOS INTERESES YA GENERADOS CONFORME
A LA TASA QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE “EL LLN.LF.E”. DE LLEGARSE A LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y PERSISTIR

EL IMPAGQ SE HARA EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN LA LIQUIDAGION CORRESPONDIENTE DE LA OBRA COMO SE -
EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. ’

SEXTA.- ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL LN.LF.E” OTORGARA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE: -4

MONTO GON LLV.A. $349,232.34 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
DOS PESOS 34/100 MONEDA NACIONAL)

QUE CORRESPONDE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO CONTRATADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO, OBLIGANDOSE ) |
“EL CONTRATISTA" A UTILIZARLO EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRAYY PRODUCCiON DE MATERIALES

DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS ENSUMOS QUE DEBERAN
OTORGAR.

EL ANTICIPO SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE!L: %5 TRABAJOS
EJECUTADOS Y EL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACION, oy T

&@ ;.\ [’_"—_.\'*.:

ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA FIANZA DE ANTICIPO, QUE SE ESTABLECE EN LA CLAU ULA DECIMO CUARTA CONEL
OBJETO DE QUE “EL L.N.LF.E" OTORGUE A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ}'L DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA GARANTIA, EL IMPORTE DEL ANTICIPO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 FRACCION 1l DE LA LEY DE OBRA
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EL ATRASQ EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PERIODO DE EJECUCION, SIN MODIFICAR EL PLAZO
Y PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 39 FRACCION | DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART. “EL SUPERVISOR DE 0BRA” DEBERA ASENTAR EN LA BITACORA EL INICIO Y TERMINO
DE LOS TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA EL PERIODO DE RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.

S| “EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO SE PROCEDERA A DIFERIR
LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO OBLIGADO “EL CONTRATISTA" A INICIAR EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO.

“EL LN.I.F.E" EN CUALQUIER MOMENTOQ TENDRA LA FACULTAD DE REQUERIR A “EL CONTRATISTA” PARA QUE COMPRUEBE LA
CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO OTORGADO, EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO EN TODO

MOMENTO A PROPORCIONAR LA INFORMACION QUE SE LE REQUIERA. DE NO ACATAR LO DISPUESTO SERA MOTIVO DE
RESCISION DEL CONTRATO.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL 1.N.LF.E” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART, A ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL O LOS
INMUEBLES EN LOS CUALES DEBAN EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASf COMO LOS DICTAMENES,

PERMISOS LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CON OBJETO DE INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA.

EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “EL LN.LF.E” PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO EL
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN PERJUICIO DE “EL GONTRATISTA”. LA PRORROGA SE
AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROP [ESTA
OCURRAN CIRCUNSTANGIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENYO O
REDUCC]ON EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVENGAN EN LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS DICH -G08

CONTRATO.

“EL LN.LF.E” REVISARA EL AJUSTE DE COSTOS DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLEGIDO EN EL ANEXO AJ-00 DE LAS
BASES DE LICITAGION, MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNQ DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS 43 y 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT,

ESTE PROCEDIMIENTO REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO; {EXPIRANDO EL DERECHOD BE: RECLAMACION POR PARTE
DE LA EMPRESA, EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES, POSTERIOBES _RECEPCION DE LA OBRA.

LA ACTUALIZACION DE COSTO POR FINANGIAMIENTO SE REALIZARA DE ACUERDO A LA;%VARIA G}JBS:,!E LﬁrT‘ASA DE INTERES
QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA. LAS ESTIMAGIONES QUERESULTEN DEL AJUSTE SENALADO SE

FORMULARAN POR SEPARADO Y CON INDEPENDENGIA DE LAS CORRESPONDIENTES A LEA GBR ECUTADA Y EN SU CASO A LAS
DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO.

EN CASO EN QUE NO PROCEDA LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL “CONTRATISTA” SE LE HARA DE SU CONOCIMIENTO MEDIANTE
ESCRITO FUNDA VADO, EN EL CUAL SE LE DARAN A CONQCER LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE PROCEDE SU
SOLICITUD. ,

{
AVENIDA DI LA CULTURA ESQUINA CON SUGALIPTO SIN NUM ERCy
COLONA BURCURATAS FEDERAL
CP R3IL70 TEFC RAYHRIT

'GQBIEQNOZDE LA GEN
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PARA LA APLICACION DEL PORCENTAJE DE INCREMENTO AUTORIZADO, SE TOMARA EN CUENTA EXCLUSIVAMENTE A OBRA NO
EJECUTADA; CONSIDERADA EN CONCEPTOS DE OBRA PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL CALENDARIO DE OBRA
VIGENTE, £S DECIR, S! “EL CONTRATISTA” VA RETRASADO EN EL AVANGE DE LA OBRA, NO TIENE DERECHO A INCREMENTOS EN
LOS CONCEPTOS QUE DEBIA HABER EJECUTADO.

NOVENA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “EL I.N.ILF.E” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITO Y/O NOTA DE
BITAGORA PRESENTADO AL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS
AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. S| LAS MODIFICAGIONES
ANTERIORMENTE REFERIDAS AL PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETRIA DEL CATALOGO DE

CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE
CLAUSULA.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA™ REQUIERA EJECUTAR VOLUMENES ADICIONALES AL CATALOGO DE CONCEPTOS, O
CONGEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITACORA O POR ESCRITO A “EL LN.LF.E” INFORMANDO LAS
RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES SE REQUIERE MODIFICAR LOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO
DE CONCEPTOS. “EL L.N.LF.E” DETERMINARA DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DEL ESCRITO St AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS.

SI EXISTIERAN GONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS
DE QUE SE TRATE, “EL LN.LF.E" ORDENARA A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE BITAGORA SU EJEGUCION Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS (OBRA ADICIONAL).

EN EL EVENTO DE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS,
Y “EL LN.LF.E" CONSIDERE FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS CON BASE EN LOS ELEME
CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA DETERMINAR LOS '

CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA” Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORM
PRECIOS. |

S| NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS DOS PA ...,,.]3 :

ANTERIORES “EL CONTRATISTA", A REQUERIMIENTO DE “EL LN.LF.E” EN NOTA DE BITACORA, Y EN UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIRSY
NATURALES A PARTIR DEL MENCIONADO REQUERIMIENTO, SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS
ACOMPANADQS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA *

APLICAR LOS COSTOS DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO Y PARA LOS QUE NO
ESTUVIERAN CONTENIDOS, PROPONDRA LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN EL MERCADQ, PROPORCIONANDO LOS APOYOS
NECESARIOS Y CONCILIANDO £STOS CON “EL LN.LF.E", DEBIENDO RESOLVER “EL LN.LF.E" EN UN PLAZO NO MAYQOR DE 30
(TREINTA) DIAS NATURALES. 8! AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE

REFERE ESTE INCISO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS
PRECIOS UNITARIOS.

EN EL CASQ DE QUE “EL CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICIGN DE PRECIOS A-GUE SE REEIERE EL
PARRAFQ ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN AGUERDQ RESPECTO A LOS GLIAE'@SPB C]‘S “BEENFF £ PODRA
ORDENARLE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRESI TARIOS ANALIZADQ& POR

OBSERVACION DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEBWHENTO CONSTF%JC{MR EQU[PG Y
PERSONAL QUE INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJOS. 2wt 30 @ -

CL )
TRATFSIA" -ADEMAS, “EL

Y CORRECTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO D |EWEt,e’%‘?J"M-’
CONTRATISTA" PREPARARA Y SOMETERA A APROBACION DE “EL LN.FE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE EJEGUCION
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“EL CONTRATISTA" DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFIGAR MENSUALMENTE LOS COSTOS DIREGTOS ANTE LA RESIDENCIA DE OBRA
DE "EL LN.LF.E" AL EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DESDE SU INICIO, DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE DEL
PRECIO UNITARIO QUE SE DEBERA DETERMINAR, ESTA DOCUMENTACION SE DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA DE PRECIOS
UNITARIOS CON LA MISMA PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS CITADOS “EL LN.LF.E” DARA POR ESCRITO EN BITACORA A “EL CONTRATISTA” LAS ORDENES DE
TRABAJO CORRESPONDIENTES.

“EL. CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEQERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS
QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONGEPTOS, HASTA EN TANTO SEAN REQUERIDOS 0 AUTORIZADOS

POR “EL LN.LF.E” SEGUN SEA EL CASO Y QUE EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS SEA ASENTADO EN LA BITACORA,
AS| COMO LA ORDEN DE EJECUCION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL GONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS SIN AUTORIZACION DE “EL I.N.LF.E” SERA BAJO SU
CUENTA Y RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASO “EL LN.I.F.E” NO ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL COSTO DE LO EJECUTADO
EN ESOS TERMINOS, SALVO LO EJECUTADO POR VERDADERA NECESIDAD, CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYOR QUE “EL
CONTRATISTA” PUEDA JUSTIFICAR PLENAMENTE Y A SATISFACCION DE “EL LN.LF.E”. DE LO ANTERIOR SE DEBERA INFORMAR
POR ESCRITO A “EL LN.LF.E” EN UN TERMINO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS HABILES. EN CASO DE NO HACERLO DENTRO DE
DICHO TERMINO SE TENDRAN POR NO PRESENTADOS, Y EL CONTRATISTA PERDERA EL DERECHO DE RECLAMARLOS.

D[':'GIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES.- AMPLIAGION AL MONTO DEL CONTRATO.- CUANDO SE JUSTIFIQUEN
TECNICAMENTE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA OCTAVA Y NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO, EN APEGO AL
ARTIGULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE PODRA EXCEDER EL IMPORTE DEL CONTRATO,

DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA PARA LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL PRESENTE
EJERCICIO. =X

AMPLIACION DEL PLAZ0 DE EJECUCIGN.- DE LLEGAR A PRODUCIRSE LA SUSPENSIGN DE LOS TRABAJOS A CONSECUENQJA.BE,
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A *EL CONTRATISTA”, ESTE PODRA SOLICITAR UNA AMPLIACION ENEEPLNZ0 \
DE EJECUCION ACREDITANDO TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPOPARA. |
LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, ACOMPANANDO SU PROPUESTA DE REPROGRAMAGION,

EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES
AL DIA EN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL MONTO O EL PLAZO DE EJECUCION. “EL LN.LF.E™, §
RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA’

FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO MEDIANTE SIMPLE ESCRITO LA PROCEDENCIA DE INCREMENTAR DEL MONTO Y LA
AUTORIZACION DE EL NUEVO CALENDARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

\

EN CUALQUIERA DE LOS DOS SUPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR CONVENIOS MODIFICATORIQS SIEMPRE Y CUANDO
ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 95 % VEINTICINGO POR GIENTO DEL MONTO O DEL
PLAZ0 PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL PORGENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA
CELABRAR POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO ADIGIONAL UNICO RESPEGTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO CONTRATADO, PREVIOS A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO
ADICIONAL NO TENDRA DERECHO A REGLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA DERIVADA DE LA OBRA EJECUTADA Y NO CONTRATADA. L o 0
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S! LA SOLICITUD PE AMPLIACION DE LOS TRABAJOS SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE
CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS
SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL LN.LF.E” PROCEDA A LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

[ CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS } CONTRATO NUMERO:

TANTO PARA EL CASO DE DIFERIR EL PLAZO DE EJECUGION DE LOS TRABAJOS POR RETRASO EN EL PAGO DEL ANTICIPO, ASI
COMO EN LOS SUPUESTOS QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, INVARIABLEMENTE “EL
CONTRATISTA” DEBERA DAR AVISO POR ESCRITO A LA AFIANZADORA, INFORMANDO LOS NUEVOS PLAZOS DE EJECUCION Y LOS
MONTOS AMPLIADOS EN SU CASQ, Y DARA CUENTA A “EL L.N.I.F.E” DE HABER CUMPLIDO CON ESTA OBLIGACION.

DE TALES EVENTOS “EL LN.LF.E” SE DEBERA INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN LOS
TERMINQS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

DECIMA PRIMERA - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL LN.L.F.E” DESIGNARA A UN REPRESENTANTE QUE SE DENOMINARA
“EL SUPERVISOR DE OBRA” QUE TENDRA EN CUALQUIER MOMENTO EL DERECHO Y OBLIGACION DE SUPERVISAR LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL “SUPERVISOR DE OBRA” COMUNICARA A “EL GONTRATISTA” YA SEA EN
BITACORA 0 POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES, MODIFICACIONES, CAMBIOS QUE SE RELACIONEN GON LA OBRA EN CUESTION.
AST MISMO ESTARA FACULTADOQ PARA VERIFICAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, EQUIPOS, MOBILIARIO, ETC,
QUE SE UTILIZARAN O INSTALARAN EN LA OBRA, INDISTINTAMENTE EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, O BIEN, EN LOS LUGARES
DE FABRICACION, ADQUISICION O ALMACENAMIENTQ DE LOS MISMOS, CUANDO ASi LO CONSIDERE CONVENIENTE.

EL “SUPERVISOR DE OBRA” PODRA REALIZAR OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES APEGANDOSE A LO
ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” REALIZAR LAS GESTIONES,
TRAMITES O TRABAJOS NECESARIOS, PARA LA CORRECCION DE LAS ANOMALIAS DETEGTADAS, RESERVANDOSE “EL LN.LF.E”,
SIN PERJUICIO DE LA MISMA EL DERECHO DE NO RECIBIR TRABAJOS, 0 ARTICULOS QUE NO CUMPLAN CON LO PACTADO,
COMUNICANDO A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA O POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE

APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES, RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO O EL CUMPLIMIENTO JUDICIAL DE
MISMO.

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL LN.LF.E” LA TERMINACION D
LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A SU VEZ VERIFICARA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS

NATURALES QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO
48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADQ DE NAYARIT.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL I.N.LF.E” PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 10
(DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU VERiFICAClON EN DICHO EVENTO SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR EL PARRAFO
TERCERQ DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

A) CUANDC “EL LN.LF.E” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE
PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS; ‘
SI “EL LN.L.F.E” RESCINDE ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO;
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