INIFE
e NAYARIT . . INSTITUTO NAYARITA PARA LA

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO NUMERO:
Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME A LA LEY DE OBRA INIFE-R33-FV-2017-IR-040
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT ¢

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIQS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GORIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, A TRAVES DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL LN.LF.E.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQUITECTO ANTONIO
GONZALEZ HUIZAR, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA; RAFAEL RIVAS CONTRERAS

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA “LN.LF.E.”:

1.1.- QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, COMO LO
ESTABLECEN LOS ARTICULOS 1° DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE TIENE POR OBJETO CREAR EL INSTITUTO NAYARITA PARA
LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

1.2.- QUE ESTA FACULTADA EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS >mj‘oc_.om 4,20,23,25Y 33 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADQ DE NAYARIT, PARA EMITIR LAS BASES DE LAS LICITACIONES PUBLICAS Y EJECUTAR LA OBRA PUBLICA
DIRECTAMENTE O A TRAVES DE TERCERCS.

1.3.- QUE SU TITULAR ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
COMO LO DISPONEN LOS ARTICULOS 17 FRACCION Il DEL AGUERDO ADMINISTRATIVO QUE TIENE POR OBJETO CREAR EL
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

1.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVENIDA DE LA CULTURA S/N, COLONIA BUROCRATA FEDERAL EN LA CIUDAD
DE TEPIC, ESTADO DE NAYARIT, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5.- QUE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE ENCUENTRAN MEDIANTE EL OFICIO No. AP-
iP-JUL-001/2017, DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2017, POR EL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADY 0 DE
NAYARIT, CON UNA APROBACION PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 100% (CIEN POR CIENTG).

1.6.- QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “EL LN.LF.E.” DE CONFORMIDAD CONYO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 20 FRACCION 11 INCISO A, 26 Y 33 FRACGION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTAD
NAYARIT, EFECTUO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  INIFE:R3

2017-1R-040 QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS ETAPAS; Y SE EMITIO POR PARTE DE “EL LN.LF.E” LA RESOLUGION |
FALLO EL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2017.

1.7.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN 5mzo_oz AL DICTAMEN DE FALLO DE LA LICITACION Yy
A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT,

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA™:

2.1.- ES UNA PERSONA FISICA DE NACIONALIDAD MEXICANA, COMO LO ACREDITA CON EL ACTA DE NACIMIENTO 01580 DEL 14
DE NOVIEMBRE DE 1975 EXPEDIDA POR DIRECCION DE DOCUMENTACION Y REGISTRO EN TEPIC, NAYARIT.

2.2.- QUE ES MEXICANO Y CONVIENE QUE DE LLEGAR A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE CONSIDERARA gmxﬁhzo n&.wdc.yzqo
AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE COMPROMETE A NO INVOCAR LA PROTECCION DE CUALQUIER

GOBIERNQ EXTRANJERO O RECURRIR A SUS LEYES, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DEL ﬁom_mmzo DEL mm._.>co Um
NAYARIT, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

\\\\ T
AVENIDA DI LA CUOLTURA ESQUINA CON mCQw%%o SiN NUMERO
TOLONIA BURCLRATAS FEDERAL
CPE2L70 TERC NAYARIT
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2.3.- QUE SU REPRESENTANTE SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL OFICIAL, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELEGTORAL
CON FOLIO No. 0662115895201

2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA ELLO.

2.5.- QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADOS, Y CUENTA CON LOS SIGUIENTES
REGISTROS:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: RICR 751026 NX3

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA LA OBRA, ASI COMO LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CODIGO CIVIL Y CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL
ESTADO, Y DEMAS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA
DEL LUGAR DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO LAS NORMAS
TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS, Y EL. CONTENIDO PLENO DEL CATALOGO DE
CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y PROYECTO EJEGUTIVO,
ANEX0S QUE PASARAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

2.7.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT.

2.8.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIC FISCAL CALLE CRISANTEMAS NO. 10, COLONIA LINDAVISTA C.P. 63110 EN q mu_o
NAYARIT MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES;

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL LN.LF.E.” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA wm>EN>O_oz Dm._bm ,_;m.pw_ﬁow DE ,,.
LA OBRA QUE SE REFIERE A LA:

J

’ b,
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USQS MULTIPLES Y COLOCACION DE sﬁm@w ISQEN AU ﬁmmmoc_m; mm_§>m_>q

"MIGUEL HIDALGO" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, _,scz_o%_o b3 om>§om>c> NAYARIT

TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN EL o>._.>_.omo DE CONGEPTOS QUE SIRVIO DE w>mm > mcﬁxmwcvcmm._.o OBRA QUE mzo_.c<m
LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA; OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A mm>w_N>w_.om ‘DE ACUERDO A LOS <©_.c_sm2mm Y
ESPECIFICACIONES QUE EN ESTOS DOCUMENTOS SE MENCIONAN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO-EN LOS-DWERSOS

omomz>§_mzqom NORMAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN EL PUNTO 2.6 DEL CAPITULO DE Dmﬁgm.pﬁaz_mm DE, mm.:n.
oz,_.m>._.o

COLONIA BURGCRATAS FEDERAL
CP 63170 TERIC NAYARIT /
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTQ DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE:

MONTO ANTES DE LV.A. $844,650.87 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
: CINCUENTA PESOS 87/100 MONEDA NACIONAL)
LV.A, $135,144.14 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y GUATRO
PESOS 14/100 MONEDA NACIONAL)
MONTO CON LV.A. $979,795.01 (NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTAY

CINCO PESOS 01 /100 MONEDA NACIONAL)

EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FLJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENGIA DEL CONTRATO, INCLUYENDO LA
REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS
TRABAJOS, Y EN GENERAL CON SUJECION AL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONRATO.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA EN 65 (SESENTA Y CINCO) DIAS NATURALES E
INICIARLOS EL DIA:

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017

LA VIGENGIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO, Y HASTA EL FINIQUITO DEL MISMO.

CUARTA.- PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR DENTRO DE
LOS 10 (DIEZ) DiAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLG DE ADJUDICACION, EL PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONVENIDO CON “EL |.N.LF.E" DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNANDO POR PERIODO, LAS CANTIDADES >
EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRA
SE REALICE MEDIANTE PAGOS A CUENTA DEL VOLUMEN Y PRECIQ UNITARIO CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJ
AVANCE DE LA OBRA Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.

LA FORMULACION DE ESTIMACIONES ABARCARA PERIODOS DE 30 (TREINTA} DIAS NATURALES COMO MAXIMO, EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 40 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR
“EL CONTRATISTA” AL “SUPERVISOR DE OBRA” DE “EL LN.LF.E” PARA SU TRAMITE, ACOMPANADA POR LA Donc_smzﬂpo_oz
QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN-EL Hmm_s_zo ANTES ¥
SENALADO, SE PRESENTARAN EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE Empw
FINANCIERQS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

;mm._._i.po_ozOmmmm>mmm_uwmmngcbcmzqmoOmrowoomo_>mz>w_rmm m_mc_m_ﬁmm Wo@%o
NATURALES DE HABER INICIADO LOS TRABAJOS. m. v?;

ARE 52 asm {

ey

EL “SUPERVISOR DE OBRA” TENDRA UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES m_mc_mz.ﬁmm_%

AUTORIZAR LA ESTIMACION; EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS 0% z%mﬂo>m QUE- 2@ vc_mobz SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” RECIBIRA EL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPQS, ESTIMACIONES Y AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS,
EN EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN M\W\>aaom_w>o>m POR LA RESIDENCIA DE OBRA, LA CUAL

AVENIDA DT LA CULTURA ESQUINA CON EUCALIPTO SIN z%»o. /
COLONIA BURGCRATAS FEDERAL
CP 63170 TERIC NAYARIT
TELS.OL mwu.ww 2131596223 2704 213 3381
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PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES, SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZO DE HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES
POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACORA DE OBRA.

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA CON 30 (TREINTA) DIAS NATURALES A PARTIR
DE LA TERMINACION OFICIAL DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEA PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO
SENALADO “EL LN.LF.E” PROCEDERA A ELABORARLA UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A ACEPTAR LAS
CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS DETERMINADQS POR “EL 1.N.LF.E”

“EL CONTRATISTA” CUENTA CON UN TERMING DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES A PARTIR DE EMITIDO EL FINIQUITO PARA
PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO AS|, SE LE PENALIZARA CON EL 2% (DOS POR CIENTO) DIARIO SOBRE
EL MONTO DE LA ESTIMACION, POR CADA DIA DE ATRASO, CON UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES.
INDEPEDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR SE APLICARA UN CARGO IGUAL A 50 (CINCUENTA) VECES EL SALARIO MINIMO VIGENTE
EN LA ZONA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE “EL I.N.LF.E” ORIGINADOS POR EL CALCULO DE NUMEROS GENERADORES Y
ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARGO DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE SU FACTURA “EL LN.LF.E” DARA POR
FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIR ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” PONDRA A DISPOSICION DE ESTA EL IMPORTE
ANTE EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, DONDE PODRA REALIZAR EL RECLAMO
CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “EL LN.LF.E” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL
PAGO EN EXCESQ. EN EL SUPUESTO DE QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL TERMINO SENALADO, CUBRIRA
LOS INTERESES QUE SE GENEREN HASTA EN TANTO NO DEPOSITE EN CAJA DE EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD REQUERIDAY LOS INTERESES YA GENERADOS CONFORME
A LA TASA QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE “EL LN.LF.E”. DE LLEGARSE A LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y PERSISTIR

EL IMPAGO SE HARA EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE DE LA OBRA COMO SE ESTABLE CE
EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.

SEXTA.- ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL LN.LF.E” OTORGARA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE:

MONTO CON LV.A. $293,938.50 (DOSCIENTOS NGVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
OCHO PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL)

QUE CORRESPONDE AL 30% (TREINTA POR GIENTO) DEL MONTO CONTRATADQ PARA EL PRESENTE EJERCICIO, om.m_mb.zcomm \
“EL CONTRATISTA™ A UTILIZARLO EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS, ASi COMO PARA LA, COMPRAY PRO oQoz DE Z_B.mw_z.mm |
DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPGS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE .DEMAS INSUMOS QUE. cmwmmﬁ,z

OTORGAR. ,
pe ST, 20

EL ANTICIPO SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA Gm rpw ESTIMACIONES wom ,_.w>m>__om
EJECUTADOS Y EL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACION,

“EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DIA EN' DCm LE mm> zoq_m_o>oo EL FALLO DE
ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA FIANZA DE ANTICIPO, QUE SE ESTABLECE EN LA o;cmc; cmom_so CUARTA, CON EL
OBJETO DE QUE “EL LN.LF.E" OTORGUE A “EL CONTRATISTA" DENTROQ DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA GARANTIA, EL IMPORTE DEL ANTICIPO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART. \W“M'N

AVERIDA DI LA CULTURA ESQUINA CON EUCALIPTO SIN NUMERD,
COLONIA BURCCRATAS FEDERAL
CP 63170 TERC NAYARIT
TELS. OL{311)213 21506 213 2704 213 338
inifer_direccions hotmail.com
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EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPQ SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PERIODO DE EJECUCION, SIN MODIFICAR EL PLAZO
Y PROGRAMA DE FJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 39 FRAGCION | DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART. “EL SUPERVISOR DE OBRA” DEBERA ASENTAR EN LA BITACORA EL INICIO Y TERMINO

DE LOS TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA EL PERIODO DE RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.

SI “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO SE PROCEDERA A DIFERIR

LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO OBLIGADO “EL CONTRATISTA™ A INICIAR EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO.

“EL LN.LF.E" EN CUALQUIER MOMENTO TENDRA LA FACULTAD DE REQUERIR A “EL CONTRATISTA” PARA QUE COMPRUEBE LA
CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO OTORGADO, EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO EN TODO

MOMENTO A PROPORCIONAR LA INFORMACION QUE SE LE REQUIERA. DE NO ACATAR LO DISPUESTO SERA MOTIVO DE
RESCISION DEL CONTRATO.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL LN.LF.E” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART, A ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL O LOS
INMUEBLES EN LOS CUALES DEBAN EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES,

PERMISOS LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZAGION, CON OBJETO DE INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA.

EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “EL LN.LF.E” PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO EL

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA”. LA PRORROGA SE
AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTS O
REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVENGAN EN LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS DICHOS o.m?m
PODRAN SER REVISADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS PACTADO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, P

ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO D
CONTRATO.

“EL LN.LF.E” REVISARA EL AJUSTE DE COSTOS DE ACUERDQ AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ANEXO AJ-00 DE LAS

BASES DE LICITAGION, MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNQ DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS 43y 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

ESTE PROCEDIMIENTO REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO; (EXPIRANDO EL DERECHO DE RECLAMACION POR PARTE
DE LA EMPRESA, EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, POSTERIORES A LA RECEPCIGN DE LA OBRA.

LA ACTUALIZACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES
QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA. LAS ESTIMACIONES QUE RESULTEN DEL-AJUSTE SENALADO SE

FORMULARAN POR SEPARADO Y CON INDEPENDENCIA DE LAS CORRESPONDIENTES A-LA-OBRAEJE cﬂ»oh @mzwmwﬁrpmo ALAS
DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO.

) T

AVENIDA DI LA CULTURA ESGUINA CON EUCALIPTO §IN NUMERD,
COLONIA BURGCTRATAS FEDERAL
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TELS. QL (311213 18962132704 . 213 3381
nife direscicaihotmalcom

PAGINA 5 BE 17




INIFE
+NAYARIT INSTITUTO NAYARITA PARA LA

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO NUMERD:
Y TIEMPO DETERMINADG CONFORME A LA LEY DE OBRA INIFE-R33-Fv-2017-IR-040
PUBLICA DEL ESTADG DE NAYARIT

EN CASO EN QUE NO PROCEDA LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL “CONTRATISTA” SELE HARA DE SU CONOCIMIENTO MEDIANTE

ESCRITO FUNDADO Y MOTIVADO, EN EL CUAL SE LE DARAN A CONOCER LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE PROCEDE SU
SOLICTTUD.

PARA LA APLICACION DEL PORCENTAJE DE INCREMENTO AUTORIZADO, SE TOMARA EN CUENTA EXCLUSIVAMENTE A OBRA NO
EJECUTADA: CONSIDERADA EN CONCEPTOS DE OBRA PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL CALENDARIO DE OBRA

VIGENTE, ES DECIR, SI “EL CONTRATISTA” VA RETRASADO EN EL AVANCE DE LA OBRA, NO TIENE DERECHO A INCREMENTOS EN
LOS CONCEPTOS QUE DEBIA HABER EJECUTADO.

NOVENA.- MODIFIGACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “EL LN.LF.E” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITO Y/O NOTA DE
BITACORA PRESENTADO AL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS
AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. S| LAS MODIFICACIONES
ANTERIORMENTE REFERIDAS AL PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETRIA DEL CATALOGO DE

CONCEPTQS, 0 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE
CLAUSULA.

EN EL CASO DE QUE “EL GONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR <or9<_m2mm ADICIONALES AL CATALOGO DE CONCEPTOS, O
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITACORA 0O POR ESCRITO A “EL LN.I.F.E” INFORMANDO LAS
RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES SE REQUIERE MODIFICAR LOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO
DE CONCEPTOS. “EL LN.LF.E” DETERMINARA DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DEL ESCRITO SI AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES O EXTRAQORDINARIOS.

S| EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS

DE QUE SE TRATE, “EL LN.LF.E" ORDENARA A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS (OBRA ADICIONAL).

EN EL EVENTO DE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAGRDINARIOS NO EXISTIERAN CONCEPTQS Y PRECIOS UNITARIOS,
Y “EL LN.LFE" CONSIDERE FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS
CONTENIDOS EN LOS >2>:w_m DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA DETERMINAR LOS zcm<um

CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA” Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A
PRECIOS.

SI NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS DOS Ef.ﬁ .
ANTERIORES “EL CONTRATISTA”, A REQUERIMIENTO DE “EL LN.LF.E" EN NOTA DE E.Eoo_#, Y EN UN PLAZO DE 5 (CINCQ) DA
NATURALES A PARTIR DEL MENCIONADO REQUERIMIENTO, SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIO “
ACOMPARNADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA
APLICAR LOS COSTOS DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO Y PARA LOS QUE NO
ESTUVIERAN CONTENIDOS, PROPONDRA LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN EL MERCADO, PROPORCIONANDC LOS APOYOS
NEGESARIOS Y CONCILIANDG ESTOS CON “EL LN.LF.E", DEBIENDO RESOLVER “EL LN.LF.E" EN UN PLAZQ NO MAYOR DE 30
(TREINTA) DIAS NATURALES. S| AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE

REFIERE ESTE INCISO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS
PRECIOS UNITARIOS.

AVENIDA DE LA CULTURA ESCQRINA COM EUCALIPTO SIN NUMERD,
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EN ESTE GASO LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASi COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION EFICIENTE
Y CORRECTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. ADEMAS, “EL

CONTRATISTA” PREPARARA Y SOMETERA A APROBACION DE “EL LN.LF.E" LOS PLANES Y PROGRAMAS DE EJECUCION
RESPECTIVOS.

“EL CONTRATISTA” DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTQS ANTE LA RESIDENCIA DE OBRA
DE “EL |.M.LE.E" AL EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DESDE SU INICIO, DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE DEL
PRECIO UNITARIO QUE SE DEBERA DETERMINAR, ESTA DOCUMENTACION SE DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA DE PRECIOS
UNITARIOS CON LA MISMA PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS CITADOS “EL LN.LF.E” DARA POR ESCRITO EN BITACORA A “EL CONTRATISTA” LAS ORDENES DE
TRABAJO CORRESPONDIENTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO vaOmom?y A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS
QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SEAN REQUERIDOS O AUTORIZADOS

POR “EL LN.L.F.E” SEGUN SEA EL CASO Y QUE EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS SEA ASENTADO EN LA BITACORA,
AST COMO LA ORDEN DE EJECUCION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL GONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTQS SIN AUTORIZACION DE “EL LN.LF.E” SERA BAJO SU
CUENTA Y RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASO “EL LN.LF.E” NO ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL COSTO DE LO EJECUTADO
EN ESOS TERMINOS, SALVO LO EJECUTADO POR VERDADERA NECESIDAD, CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYOR QUE “EL
CONTRATISTA” PUEDA JUSTIFICAR PLENAMENTE Y A SATISFACCION DE “EL LN.LF.E”. DE LO ANTERIOR SE DEBERA INFORMAR
POR ESCRITO A “EL LN.L.F.E” EN UN TERMINO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS Ibw_rmm EN CASO DE NO HACERLO DENTRO DE
DICHO TERMINO SE TENDRAN POR NO PRESENTADOS, Y EL CONTRATISTA PERDERA EL DERECHO DE RECLAMARLOS.

DECIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES.- AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO.- CUANDO SE JUSTIFIQUEN
TECNICAMENTE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA OCTAVA Y NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO, EN APEGO AL
ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE PODRA EXCEDER EL IMPQRTE DEL CONTRATO,

DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA PARA LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL vwmmmz
EJERCICIO.

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- DE LLEGAR A PRODUCIRSE LA mcm_umzm_oz DE LOS TRABAJOS A CONSECUENCIA Dg |
CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, ESTE PODRA SOLICITAR UNA AMPLIACION EN EL PLA .ﬁr
DE m_‘_moco_oz ACREDITANDO TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PARA
LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, ACOMPANANDO SU PROPUESTA DE REPROGRAMACION.

EN AMBOS SUPUESTQS LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 (GINCO)- _u___y.smﬂ iﬁmﬁmm m_mcﬁzm. E
AL DIA EN QUE SE TENGA CONOGIMIENTQ DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL MONTO O EL ELPN@HV JECUCION.*EL LLLF.E
RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE 10 B_B DIAS:HABILES SIGUIENTES A-

FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO MEDIANTE SIMPLE ESCRITO LA PROGEDENCIA D _zowmzm_%ﬁ%% am@.ﬁd Y. Cp
AUTORIZACIGN DE EL NUEVO CALENDARIQ PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN CUALQUIERA DE LOS DOS SUPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR CONVENIOS MODIFIC. ,_‘om 0s mﬂm_éummx\ oc>zooa‘
ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25 % VEINTICINCO POR® IENTO. DEL-MONTO 0 DEL
PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA
CELABRAR POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIQ ADICIONAL UNICO RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

N\\«\S

m..om_mmﬂzo _Um L nmmz.._.m
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SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO CONTRATADO, PREVIOS A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO
ADICIONAL NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA DERIVADA DE LA OBRA EJECUTADA Y NO CONTRATADA.

SI LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS TRABAJOS SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE
CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS
SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL LN.LF.E” PROCEDA A LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

TANTO PARA EL CASO DE DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR RETRASO EN EL PAGO DEL ANTICIPO, ASI
COMO EN LOS SUPUESTOS QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, INVARIABLEMENTE “EL
CONTRATISTA” DEBERA DAR AVISO POR ESCRITO A LA AFIANZADORA, INFORMANDO LOS NUEVOS PLAZ0S DE EJECUCION Y 1.OS
MONTOS AMPLIADOS EN SU CASO, Y DARA CUENTA A “EL LN.LF.E” DE HABER CUMPLIDO CON ESTA OBLIGACION.

DE TALES EVENTOS “EL L.N.L.F.E” SE DEBERA INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADQ DE NAYARIT.

DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL LN.LF.E” DESIGNARA A UN REPRESENTANTE QUE SE DENOMINARA
“EL SUPERVISOR DE OBRA” QUE TENDRA EN CUALQUIER MOMENTO EL DERECHO Y OBLIGACION DE SUPERVISAR LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL “SUPERVISOR DE OBRA” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” YA SEA EN
BITACORA O POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES, MODIFICACIONES, CAMBIOS QUE SE RELACIONEN CON LA OBRA EN CUESTION.
ASi MISMO ESTARA FACULTADO PARA VERIFICAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, EQUIPOS, MOBILIARIQ, ETC,
QUE SE UTILIZARAN O INSTALARAN EN LA OBRA, INDISTINTAMENTE EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, O BIEN, EN LOS LUGARES
DE FABRICACION, ADQUISICION O ALMACENAMIENTO DE LOS MISMOS, CUANDO ASI LO CONSIDERE CONVENIENTE.

EL “SUPERVISOR DE OBRA” PODRA REALIZAR OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES APEGANDOSE A LO
ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” REALIZAR LAS GESTIONES,
TRAMITES O TRABAJOS NECESARIOS, PARA LA CORRECCION DE LAS ANOMALIAS DETECTADAS, RESERVANDOSE “EL LN.LF.E”,
SIN PERJUICIO DE LA MISMA EL. DERECHO DE NO RECIBIR TRABAJOS, O ARTICULOS QUE NO CUMPLAN CON LO PACTADO,
COMUNICANDO A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA O POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIRERE
PERTINENTES, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE “EL LNATF.E™

S| EL "SUPERVISOR DE OBRA” ADVIERTE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO SE APEGARON A LAS NORMAS.Y
ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS ESTIPULADAS EN EL CATALOGO DE CONGEPTOS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALHAGION
PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS. LO ANTERIOR CON INDEPENDENGIABA.|

APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES, RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO O EL CUMPLIMIENTO JUDICIAL DR
MISMO.

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL LN.LF.E” LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A SU VEZ VERIFICARA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS

NATURALES QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO
48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL LN.LF.E” PROGEDERA A SU RECEPCION DEN [RO.DE-L0S 10

(DIEZ) DiAS NATURALES SIGUIENTES A SU <mm=u_o¢o_oz, EN DIGHO EVENTQ SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR L..PARRAFO
TERCERO DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE 0BRA PUBLICA DEL ESTADO DE z><>m_ﬁ . n

“EL LN.LF.E” PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXIS
PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, AS MISMO PODRA RECIBIRLOS

T/ T

' GOBIERNO DE LA GENTE
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