o NAYARIT

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO NUMERQD:
Y TIEMPQ DETERMINADO CONFORME A LA LEY DE OBRA INIFE-R33-FV-2017-1R-060
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, A TRAVES DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL LN.LF.E.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQUITECTO ANTONIO
GONZALEZ HUIZAR, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA; INGENIERO LUIS MANUEL
VIRGEN NARVAEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDQ CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

1.- DECLARA “EN.LF.E™:

1.1.- QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, COMO LO
ESTABLECEN LOS ARTICULOS 1° DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE TIENE POR OBJETO CREAR EL INSTITUTO NAYARITA PARA
LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

1.2.- QUE ESTA FACULTADA EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 4, 20, 23,25 33 DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA EMITIR LAS BASES DE LAS LICITACIONES PUBLICAS Y EJECUTAR LA OBRA PUBLICA
DIRECTAMENTE O A TRAVES DE TERCEROS.

1.3.- QUE SUTITULAR ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
COMO LO DISPONEN LOS ARTICULOS 17 FRACCION IIl DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE TIENE POR OBJETO CREAR EL
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

1.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVENIDA DE LA CULTURA $/N, COLONIA BUROCRATA FEDERAL EN LA CIUDAD
DE TEPIC, ESTADO DE NAYARIT, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5.- QUE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE ENCUENTRAN MEDIANTE EL-SF1CH
IP-AG0-043/2017, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2017, POR EL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTY ¢o DB~
NAYARIT, CON UNA APROBACION PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 100% {CIEN POR CIENTO).

1.6.- QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “EL I.N.LF.E.” DE CONFORMIDAD~GON L
DISPUESTO PQR EL ARTICULO 20 FRACCION I INCISO A, 26 Y 33 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTAD@\DE
NAYARIT, EFECTUO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITAGION A CUANDO MENQS TRES PERSONAS  INIFE-R33-FV-

2017-IR-060 QUE FUE DESAMOGADO EN TODAS SUS ETAPAS; Y SE EMITIO POR PARTE DE “EL LN.LF.E” LA RESOLUCION DEL
FALLO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

1.7.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENC
A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA D

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA™:

2.1.- ES UNA PERSONA FISICA DE NACIONALIDAD MEXICANA, COMO LO ACRE]
MARZO DE 1974. "

2.2.- QUE ES MEXICANO Y CONVIENE QUE DE LLEGAR A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE oozm_omxpm.p _smx_o.pzo POR CUANTO

AL CUMPLIMIENTQ DE ESTE CONTRATO SE REFERE, Y SE COMPROMETE A NO INVOCAR LA PROTECCION DE CUALQUIER

GOBIERNO EXTRANJEROQ O RECURRIR A SUS LEYES, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
NAYARIT, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.
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2.3.- QUE SU REPRESENTANTE SE IDENTIFICA GON LA CREDENCIAL OFICIAL, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
CON FOLIO No. 0661053563791.

2 4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA ELLO.

2 5 - QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADOS, Y CUENTA GON LOS SIGUIENTES
REGISTROS:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: VINL740211NQ8.

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA LA OBRA, ASI COMO LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CODIGO CIVIL Y CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL
ESTADO, Y DEMAS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USQ DE LA VIA PUBLICA
DEL LUGAR DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA 0BRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS NOCRMAS
TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS, ¥ EL CONTENIDQ PLENO DEL CATALOGO DE
CONGEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJQS, MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y PROYECTO EJECUTIVO,
ANEXOS QUE PASARAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

2.7.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGUNQ DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT.

2.8.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL CALLE CHOFERES NO. 195 COLONIA OBRERA C.P. 63120 TEPIC, NAYARIT,,
MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES: |

LA OBRA QUE SE REFIERE A LA:

REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD, SUSTITUCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CONSTRUCCION DE OBRA
COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA “AQUILES SERDAN" (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE UNION DE CORRIENTES,
MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.

TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN EL o_pﬁ,ro,mo DE CONCEPTOS QUE SIRVIO DE BASE A SU PRESUPUESTO, OBRA QUE INCLUYE
LOS MATERIALES ¥ MANO DE OBRA; OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A REALIZARLOS DE ACH L.OS VOLUMENES Y

ESPECIFICACIONES QUE EN ESTOS DOCUMENTOS SE MENCIONAN, ACATANDOIBARAEEEOTH BSTABLECIDE:EN LOS DIVERSOS

ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SERALAN EN EL PUNTQ 50 DEDECTARACIONES DE ESTE
CONTRATO.

Cu r e o .
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE:

MONTO ANTES DE LV.A. $615,605.44 (SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 44/100
MONEDA NACIONAL)
LVA. $98,496.87 (NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
87/100 MONEDA NACIONAL)
MONTO CON LV.A, $714,102.31 (SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO DOS PESGS 31/100 MONEDA
NACIONAL)

EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, INCLUYENDO LA
REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS
TRABAJOS, Y EN GENERAL CON SUJECION AL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION 0 VIGENCIA DEL CONRATO.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJQS

ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA EN 65 (SESENTA Y CINCO) DIAS NATURALES E
INICIARLOS EL DIA:

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINQ
11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO, Y HASTA EL FINIQUITO DEL MISMO.

CUARTA.- PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR DENTRO DE
LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLO DE ADJUDICACION, EL PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS GCONVENIDO CON “EL LN.LF.E" DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNANDO POR PERIODO, LAS CANTIDADES A
EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO. 1\
QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, -, -
SE REALICE MEDIANTE PAGOS A GUENTA DEL VOLUMEN Y PRECIO UNITARIO CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJET AL-
AVANGE DE LA OBRA Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO. ]

LA FORMULACION DE ESTIMACIONES ABARCARA PERIODOS DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES COMO MAXIMO, EN LOS |
TERMINOS DEL ARTICULO 40 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR °
“EL CONTRATISTA” AL “SUPERVISOR DE OBRA” DE “EL .N.LF.E” PARA SU TRAMITE, ACOMPARADA POR LA DOCUMENTACION
QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES
SENALADO, SE PRESENTARAN EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS '}
FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. \

LA ESTIMAGION DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES A LOS 30 (TREINTA) Dias
NATURALES DE HABER INICIADO LOS TRABAJOS. w\,ﬁfﬁf

IR o T

) s,
ML

EL “SUPERVISOR DE OBRA” TENDRA UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES-Sidbienes: w§>ﬁ§m% Y EN SU CASO
AUTORIZAR LA ESTIMACION; EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENG] ﬁo_@m%wo NUMERICAS, QUE/NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN £ INCORP ORARAN EA LiESIGUIBRAE ESTIMACION.

i

S
: /ff&\ { o

“EL CONTRATISTA” RECIBIRA EL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPOS, ESTIRATION
EN EL INSTITUTQ NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATI R, EN - TERM 0
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE 0BRA, LA CUAL

PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES CONTARA CON UN PLAZO
DIAS NATURALES, SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

By e e

L
TS BE/COSTDS AUTORIZADOS,

i

OR'DE 20 (VEINTE) DiAS

hef

NS IAY

AVINIDA DT LA CULTURA ISQUENA CON TUCALIPTCG SN NUNERS,
COLONUA BURCORATAS FIDERAL
TR GV TIRD NAYARIT
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ARITA PARA LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO NUMERO:
¥ TIEMPO DETERMINADO CONFORME A LA LEY DE OBRA [NIFE-R33-FV-2017-IR-060

PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZO DE HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES
POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACORA DE OBRA.

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA CON 30 (TREINTA) ) DIAS NATURALES A PARTIR
DE LA TERMINACION OFICIAL DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEA PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO
SENALADO “EL I.N.IF.E” PROCEDERA A ELABORARLA UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A ACEPTAR LAS
CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS DETERMINADOS POR “EL LN.L.F.E”

“EL CONTRATISTA” CUENTA CON UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES A PARTIR DE EMITIDO EL FINIQUITO PARA
PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO ASI, SE LE PENALIZARA CON EL 2% (DOS POR CIENTO) DIARIC SOBRE
EL MONTO DE LA ESTIMACION, POR CADA DIA DE ATRASO, CON UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES.
INDEPEDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR SE APLICARA UN CARGO IGUAL A 50 {CINCUENTA) VECES EL SALARIO MINIMO VIGENTE
EN LA ZONA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE “EL LN.LE.E” ORIGINADOS POR EL CALCULO DE NUMEROS GENERADORES Y
ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARGO DE LA ESTIMACION DE FINIQUITOQ.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE SU FACTURA “EL LN.LF.E” DARA POR
FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIR ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” PONDRA A o_wvom_o_oz DE ESTA EL IMPORTE
ANTE EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, DONDE PODRA REALIZAR EL RECLAMO
CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINGS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “EL LN.LF.E” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL
PAGO EN EXCESQ. EN EL SUPUESTO DE QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL TERMINO SENALADO, CUBRIRA
LOS INTERESES QUE SE GENEREN HASTA EN TANTO NO DEPOSITE EN CAJA DE EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD REQUERIDA Y LOS INTERESES YA GENERADQOS CONFORME
A LA TASA QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE “EL I.N.I.F.E”. DE LLEGARSE A LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y PERSISTIR

EL IMPAGO SE HARA EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE DE LA OBRA COMO SE E ﬁmmem
EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.

SEXTA.- ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL L.N.1.F.E” OTORGARA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE:

MONTO CON LV.A. $214230.60  (DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 69/100 ™4 |
MONEDA NACIONAL} !

QUE CORRESPONDE AL 30% (TREINTA POR CIENTQ) DEL MONTO CONTRATADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO, OBLIGANDOSE
“EL CONTRATISTA" A UTILIZARLO EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS, ASi COMO PARA LA COMPRA Y vmoocoo_oz DE MATERIALES

DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN
OTORGAR.

EL ANTICIPO SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS Y EL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DiA EN QUE LE SEA NOTIFICADO EL FALLO DE
ADJUDICACIGN, DEBERA PRESENTAR LA FIANZA DE ANTICIPO, QUE SE ES w@wmm@gﬁ%c LAHECRIO CUARTA, CON EL
OBJETO DE QUE “EL INF.E” OTORGUE A “EL CONTRATISTA" DENTRG, “DIAS"HABILEY SIGUIENTES A LA

_ummmmz.;o_oz DE LA GARANTIA, EL IMPORTE DEL ANTICIPO mm4>mrmomo9m2ﬁr >mdocro 29 mm.poou@&%om LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART. i M
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EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PERIODO DE m,,_mocomoz. SIN MODIFICAR EL PLAZO
Y PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 39 FRACCION | DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART. “EL SUPERVISOR DE OBRA” DEBERA ASENTAR EN LA BITACORA EL INICIO Y TERMINO
DE LOS TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA EL PERIODO DE RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.

S| "EL CONTRATISTA™ NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO SE PROCEDERA A DIFERIR

LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO OBLIGADQ “EL CONTRATISTA” A INICIAR EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO.

“EL I.N.LF.E” EN CUALQUIER MOMENTO TENDRA LA FACULTAD DE REQUERIR A “EL CONTRATISTA” PARA QUE COMPRUEBE LA
CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO OTORGADO, EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO EN TODO

MOMENTO A PROPORCIONAR LA INFORMACION QUE SE LE REQUIERA. DE NO ACATAR LO DISPUESTO SERA MOTIVO DE
RESCISION DEL CONTRATO.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL LN.LF.E” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART, A ENTREGAR A “EL CONTRATISTA™ EL O LOS
INMUEBLES EN LOS CUALES DEBAN EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CON OBJETO DE INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA.

EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “EL I.N.LF.E” PRORROGARA EN {GUAL TIEMPO EL
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA”. LA PRORROGA SE
AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE L ORUESTA
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONGMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AU ENTO O
REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVENGAN EN LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS DICHOS | 08708,
PODRAN SER REVISADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS PACTADQ. | J —

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA;PUDIE

ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE E
CONTRATO.

“EL LN.LF.E” REVISARA EL AJUSTE DE COSTOS DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ANEXQO AJ-00 DE LAS
BASES DE LICITACION, MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS 43 y 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

ESTE PROCEDIMIENTO REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO; (EXPIRANDO EL DERECHO DE RECLAMACION POR PARTE
DE LA EMPRESA, EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA OBRA.

e

. . N S s . .
ot ACTUALIZACION DE GOSTO POR FINANCIAMIENTO SE REALIZARA DE ACUERDY' A TS VARIACIORES DEA K TASA DE INTERES
QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA. LAS ESTIMACIONES GUE RESULTEN DEL AJUSTE SENALADO SE

FORMULARAN POR SEPARADO Y CON INDEPENDENCIA DE LAS CORRESPONDJ TES A wb%wwwbwmf_mw@w}cmm&mz SU CASO A LAS

DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO. |

s

]
o LA

" w.:{h G e m
EN CASO EN QUE NO PROCEDA LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL “CONTRA ST SE : gmﬁﬁ%@,@@z@@émzo MEDIANTE
ESCRITO FUNDADO Y MOTIVADO, EN EL CUAL SE LE DARAN A CONOCER LOS MOTIVOS PORTOS THALES NO SE PROCEDE SU

SOLICITUD.

i
COASN A RUROCRATAS IIDERAL

TP ALV TIFC NAYART
123218 13%6. 213
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PARA LA APLICACION DEL PORCENTAJE DE INCREMENTO AUTORIZADO, SE TOMARA EN CUENTA EXCLUSIVAMENTE A OBRA NO
EJECUTADA; CONSIDERADA EN CONCEPTOS DE OBRA PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL CALENDARIO DE OBRA
VIGENTE, ES DECIR, SI “EL CONTRATISTA™ VA RETRASADO EN EL AVANGE DE LA OBRA, NO TIENE DERECHO A INCREMENTOS EN
LOS CONCEPTOS QUE DEBIA HABER EJECUTADO.

NOVENA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EXTRACRDINARIOS.- “EL |.N.L.F.E” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITO Y/0 NOTA DE
BITACORA PRESENTADO AL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS
AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. S| LAS MODIFICACIONES
ANTERIORMENTE REFERIDAS AL PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETRIA DEL CATALOGO DE
CONCEPTOS, 0 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE
CLAUSULA.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR <owc_sm2mm ADICIONALES AL CATALOGO DE CONCEPTOS, O
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITACORA O POR ESCRITO A “EL LN.LF.E” INFORMANDO LAS
RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES SE REQUIERE MODIFICAR LOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO
DE CONCEPTOS. “EL LN.LLF.E* DETERMINARA DENTRO DEL TERMINO DE 5 (GINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DEL ESCRITO $1 AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIQS.

S EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS
DE QUE SE TRATE, “EL LN.LF.E" ORDENARA A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS (OBRA ADICIONAL).

EN EL EVENTO DE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS,
Y "EL LN.LF.E" CONSIDERE FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS
CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA DETERMINAR LOS N {EVOS,

CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA” Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A\
PRECI0S.

S| NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS DOS P4 .-> ow“
ANTERIORES “EL CONTRATISTA", A REQUERIMIENTO DE “EL LN.I.F.E" EN NOTA DE BITACORA, Y EN UN PLAZO DE 5 (CINCOT-BIAS
NATURALES A PARTIR DEL MENCIONADOQ REQUERIMIENTQ, SOMETERA A SU CONSIDERAGION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS 1
ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PREGIOS, DEBERA
APLICAR LOS COSTOS DE LOS [NSUMOS CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO Y PARA LOS QUE NO
ESTUVIERAN CONTENIDOS, PROPONDRA LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN EL MERCADO, PROPORCIONANDO LOS APQY0DS
NEGESARIOS Y CONCILIANDO ESTOS CON “EL I.N.LF.E”, DEBIENDO RESOLVER “EL LN.LF.E" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30
(TREINTA} DIAS NATURALES. S1 AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDQ RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE

REFIERE ESTE INCISO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS
PRECIOS UNITARIOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA vmovom“o_oz DE vmmonom A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTRA 5L LN.LF.E” PODRA
ORDENARLE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANE vmmqw@ _umhmawﬂ:zk._mboom POR

OBSERVACION DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBREEL Ea.umq_g_mza CONSTRUETIV
PERSONAL QUE INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJOS. STRUETIVO, EQUIPO Y

3 SET. 200 H\./M

EN ESTE CASO LA ORGANIZACION Y DIRECGION DE LOS TRABAJOS, AS| Sg LA RESPQ ,%mm@gwamgmr_m%cgoz EFICIENTE

Y CORRECTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERER A'GARGD, DEED CONTRETISTA”
g A”. ADEMAS
mm%m%m% PREPARARA Y SOMETERA A APROBACION DE “EL [N.IFE™TUS TS%W %mmcai%m DE Emoao_%_.
. ././ 4
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO NUMERO:
Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME A LA LEY DE OBRA INIFE-R33-FV-2017-1R-060

PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

“EL CONTRATISTA” DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE LA RESIDENCIA DE OBRA
DE “EL LN.LF.E" AL EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DESDE SU INICIO, DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE DEL
PRECIO UNITARIO QUE SE DEBERA DETERMINAR, ESTA DOCUMENTAGION SE DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA DE PRECIOS
UNITARIOS CON LA MISMA PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS CITADOS “EL LN.LF.E” DARA POR ESCRITO EN BITACORA A “EL GONTRATISTA” LAS ORDENES DE
TRABAJO CORRESPONDIENTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS
QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONGEPTOS, HASTA EN TANTO SEAN REQUERIDOS 0 AUTORIZADOS
POR “EL LN.LF.E” SEGUN SEA EL CASO Y QUE EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS SEA ASENTADO EN LA BITACORA,
ASE COMO LA ORDEN DE EJECUCION.

EN EL SUPUESTQ DE QUE “EL GONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS SIN AUTORIZACION DE “EL LN.LF.E” SERA BAJO SU
CUENTA Y RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASO “EL 1.N.I.F.E” NO ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL COSTO DE LO EJECUTADO
EN ESOS TERMINOS, SALVO LO EJECUTADO POR VERDADERA NECESIDAD, CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYCR QUE “EL
CONTRATISTA” PUEDA JUSTIFICAR PLENAMENTE Y A SATISFACCION DE “EL LN.LF.E”. DE LO ANTERIOR SE DEBERA INFORMAR
POR ESCRITO A “EL LN.LF.E” EN UN TERMINO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS HABILES. EN CASO DE NO HACERLO DENTRO DE
DICHO TERMINO SE TENDRAN POR NO PRESENTADOS, Y EL CONTRATISTA PERDERA EL DERECHO DE RECLAMARLOS,

c_mo_ZP- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES.- AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO.- CUANDO SE JUSTIFIQUEN
TECNICAMENTE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA OCTAVA Y NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO, EN APEGO AL
ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE PODRA EXCEDER EL IMPORTE DEL CONZIRATO,

Um"umzo_mzooomr>c_mwoz_w__._o>ovmmwchmw.ﬁpr>vmom>o>v>m>_r>_z<mmm_oz oommmmwozo_mz.ﬂm\»_._uwnmzjm.m
EJERCICIO. TN

AMPLIACIGN DEL PLAZO DE EJEGUCION.- DE LLEGAR A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A CONSECUE C
CASQO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, ESTE PODRA SOLICITAR UNA AMPLIACION EN EL PAAZO,
DE EJECUCION ACREDITANDO TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEH POLPARA
LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, ACOMPANANDO SU PROPUESTA DE REPROGRAMACION,

EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 (CINCO} DIAS HABILES SIGUIENTES
AL DIA EN QUE SE TENGA GONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL MONTO O EL PLAZ0 DE EJECUCION. “EL LN.LEE”
RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRG DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA %
FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO MEDIANTE SIMPLE ESCRITO LA PROCEDENCIA DE INCREMENTAR DEL MONTO Y LA
AUTORIZACION DE EL NUEVO CALENDARIQ PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN CUALQUIERA DE LOS DOS SUPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR CONVENIOS MODIFICATORIOS SIEMPRE Y CUANDO
ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25.2

PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES It PROYESTO PRIGY

i

ikl

S LAS MODIFIGACIONES EXCEDEN DEL PORCENTAJE INDICADO O VARIANZSUSTANG @mﬁ _..«m PROYEG
CELABRAR POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO ADICIONAL UNICO RESPECTO EjoA zm%wpwwwzwmwz_m T
M mx;..,:_
%@%@
t,_,

IN DEL CONVENIO
NSABILIDAD EN

H i
L

m_:m_.nozqmﬁ._w.;:wmbr_§4m>m>,_omnom_<_><om <>_.omomm.oooz,_.m vmm@m m.gmm
ADICIONAL NO TENDRA DERECHO A REGLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, | ERTER
QUE INCURRA DERIVADA DE LA OBRA EJECUTADA Y NO CONTRATADA.

S| LA SOLICITUD DE AMPLIAGION DE LOS TRABAJOS SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O R

CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIC URANT ESULTA IMPROCEDENTE, SE

EL TIEMPO-DE LA SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS
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