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INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO NUMERO:
Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME A LA LEY DE OBRA INIFE-R33-FV-2017-IR-062
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, A TRAVES DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL LN.LF.E.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQUITECTC ANTONIO
GONZALEZ HUIZAR, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA PARTE URBANIZACIONES SOPHIASADEEV A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA" REPRESENTADO POR EL INGENIERO AMADOR SALDANA SOLIS, EN
SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA “LN.LF.E.”:

1.1.- QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, COMO LO

ESTABLECEN LOS ARTICULOS 1° DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE TIENE POR OBJETO CREAR EL INSTITUTO NAYARITA PARA
LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

1.2.- QUE ESTA FACULTADA EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 4, 20, 23, 25 Y 33 DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA EMITIR LAS BASES DE LAS LICITACIONES PUBLICAS Y EJEGUTAR LA OBRA PUBLICA
DIRECTAMENTE O A TRAVES DE TERCEROS.

1.3.- QUE SU TITULAR ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
COMO LO DISPONEN LOS ARTICULOS 17 FRACCION Il DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE TIENE POR OBJETO CREAR EL
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

1.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVENIDA DE LA CULTURA S/N, COLONIA BUROCRATA FEDERAL EN LA CIUDAR
DE TEPIC, ESTADO DE NAYARIT, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATOQ.

1.5.- QUE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE ENCUENTRAN MEDIANTE EL QFICIO No. AP-
IP-AGG-037/2017, DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2017, POR EL COMITE DE PLANEAGION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE
NAYARIT, CON UNA APROBACION PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 100% (CIEN POR CIENTO).

1.6.- QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTQ ANTERIOR “EL IN.LF.E.” DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTQ POR EL ARTICULO 20 FRACCION Il INCISO A, 26 Y 33 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT, EFECTUQ EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  INIFE-R33-FV-

2017-IR-062 QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS ETAPAS: Y SE EMITIG POR PARTE DE “EL LN.LF.E” LA RESOLUCION DEL
FALLO EL DIA 86 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
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1.7.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZ0 EN Emzo_gm;&,ﬁwﬁ_ﬁ@mﬁom@mr@ ".w.ﬁmo_;o_oz Y
A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA I m_m.ww.ﬁaqdm,zyﬁ. i & ,

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA”: () 13 SET. 209

CE2 A
3LEN
2.1.- SER UNA SOCIEDAD MERCANTIL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LA &wmm“r
SE ACREDITA ESCRITURA PUBLICA 2659 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2013, PASADO ANTE LA FE DEC NOTARS \

ENRIQUE CAMARENA OBESO, CON NUMEROQ DE NOTARIO 28 ESCRITURA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICQ DE OMERCI0 No.

44034*1 FOJAS DE LA 1 A LA 32 CON FECHA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

2.2.- QUE SU REPRESENTANTE ING. AMADOR SALDS

NA SOLIS CUENTA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AUN LAS
ESPECIALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENT.

TONTRATOS '/Hso SE DESPRENDE SEGUN SE ACREDITA ESCRITURA PUBLICA 14442

AVENIDA DE LA CULTURA ESQUMNA CON EUCALPTO SiN
COLONIA BURDCRATAS FEDERAL
CR 63170 TERIC NAYARIT k
TELS 0L (311213 21596213 2704 213 3381
irife_directions hotmaid.com
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INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
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DE FECHA 07 DE JULIO DE 2008, PASADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO MARIO ENRIQUE CAMARENA OBESO, CON NUMERO DE
NOTARIO 28 DE LA PRIMERA DEMARCACION DE GUADALAJARA, JALISCO.

2.3.- QUE SU REPRESENTANTE SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL OFICIAL, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
CON FOLIO No.31470002515583.

2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA ELLO.

2.5.- QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENGIONADQS, Y CUENTA CON LOS SIGUIENTES
REGISTROS:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: US00807073!5.

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA LA OBRA, ASi COMO LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CODIGO CIVIL Y CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL
£STADO, Y DEMAS REGLAMENTQS Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA ViA PUBLICA
DEL LUGAR DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO LAS NORMAS
TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS, Y EL CONTENIDO PLENO DEL CATALOGO DE
CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y PROYECTO EJECUTIVO,
ANEX0S QUE PASARAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

2.7.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADG EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT.

2.8.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISGAL URES No. 369 COLONIA SAN ANTONIO TEPIC, NAYARIT. MISMO QUE SENALA AN
PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES EL DEL PRESENTE CONTRATO. \

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

'CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL I N.LE.E.” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA REALIZACION DE LOS IR
LA OBRA QUE SE REFIERE A LA:

REHABILITACION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "MANUEL EZQUIVEL NAVARRO” (SE)
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GAVILAN GRANDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.

[IRJRIDE vty o )
eﬁm? SRR
&

TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SIRVIO DE BASEA SU w%w_,%m%%w Z0BRICATE INCLUYE
LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA; OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA" A REAL] Ew S DE ACUERDO"A' LOS YDLUMENES Y
ESPECIFICACIONES QUE EN ESTOS DOCUMENTOS SE MENCIONAN, ACATANDO PARA N LOS DIVERSOS

ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN EL PUNTO 2.6 D m EAPITOLG: ﬁm%mm%ﬁg% DE ESTE
CONTRATO.

AVENIDA DE LA CUITURA ESGLINA CON EUCALIPTE SIN NUMERD,
COLONIA BURCCRATAS FEDERAL
TP 63170 TERIC NATART

TELS. OL{3113 212 1596 - 213 2704 - 213 3351 : ”. mommmmzo Um rbmmz..—rm
inile directionrhotmail.com ) . o z ><> a - - g
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE:

MONTO ANTES DE LV.A. $749,310.40 (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ
PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL)
LV.A. $119,889.66 (CIENTO DIECINUEVE MiL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL)
MONTO CON LV.A. $869,200.06 (OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS
06/100 MONEDA NAGIONAL)

EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FiJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, INCLUYENDO LA
REMUNERAGION O PAGO TOTAL A “EL GONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS
TRABAJOS, Y EN GENERAL CON SUJECION AL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONRATO.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS

ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIGN DE LA OBRA EN 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES E INICIARLOS EL
DiA:

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 09 DE DICIEMBRE DE 2017

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO, Y HASTA EL FINIQUITO DEL MISMO.

CUARTA.- PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR DENTRO DE,

LOS 10 (DIEZ) DIiAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLO DE ADJUDICACION, EL PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCIGN DE LOS
TRABAJOS CONVENIDO CON “EL LN.LF.E" DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNANDO POR PERIODO, LAS nrz._._ub_mw A
EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- |LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE ooz.? .._.o \\\
SE REALICE MEDIANTE PAGOS A CUENTA DEL VOLUMEN Y PRECIQ UNITARIO CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJETQWE
AVANCE DE LA OBRA Y HARAN LAS VEGES DE PAGO TOTAL O PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.

LA FORMULACION DE ESTIMACIONES ABARCARA PERIODOS DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES COMO MAXIMO, EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 40 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR
“E|. CONTRATISTA” AL “SUPERVISOR DE OBRA” DE “EL LN.LF.E” PARA SU TRAMITE, ACOMPANADA POR LA DOCUMENTACION
QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CUANDQ LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES
SENALADO, SE PRESENTARAN EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE E , N DE GASTOS
FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. N H =

LA ESTIMACION DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS DOS DIAS HABH:E @mgmz«mm ALOS 30" (TREINTA) DIAS
NATURALES DE HABER INICIADO LOS TRABAJOS. 2071 2017

13 SET. WY 3 W

m ﬁ

EL “SUPERVISOR DE OBRA” TENDRA UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS HABILE £S5 PARA-REY mz SU CASO
AUTORIZAR LA ESTIMACION; EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS (E S:GERU ?m =M vasz SER
AUTORIZADAS DENTRO BE DICHO PLAZQ, ESTAS SE RESOLVERAN E _Zoom_uoxﬁmﬁz,mz wkmﬁ@gﬁmimmﬁg

“EL CONTRATISTA” RECIBIRA EL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPOS, ESTIMACIONES Y AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS,
EN EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAES SICA EDUCATIVA, EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HA YAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA, LA CUAL

AVENIDA DE LA QULTURA ESQUINA CON EUCALIPTO SIN NUBERD,
COLONEA BURCCRATAS FEDERAL
C.P 63170 TEFIC NAYARIT
TELS. 01 {3113 212 15%6- 213 2704 - 213 3383
inifer_direcsionphotmailcom
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PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTQRIZACION DE LAS ESTIMACIONES CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES, SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZO DE HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES
POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITAGORA DE OBRA.

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL GONTRATISTA” CUENTA CON 30 (TREINTA) DIAS NATURALES A PARTIR
DE LA TERMINACIGN OFICIAL DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEA PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO
SENALADC “EL I.N.LF.E” PROCEDERA A ELABORARLA UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A ACEPTAR LAS
CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS DETERMINADOS POR “EL LN.LF.E”

“EL CONTRATISTA” CUENTA CON UN TERMINO DE 15 (QUINGE) DIAS NATURALES A PARTIR DE EMITIDO EL FINIQUITO PARA
PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO AS!, SE LE PENALIZARA CON EL 2% (DOS POR CIENTO) DIARIO SOBRE
EL MONTO DE LA ESTIMACION, POR CADA DIA DE ATRASO, CON UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES.
INDEPEDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR SE APLICARA UN CARGO IGUAL A 50 (CINCUENTA) VEGES EL SALARIO MINIMO VIGENTE
EN LA ZONA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE “EL LN.LF.E” ORIGINADOS POR EL CALCULO DE NUMEROS GENERADORES Y
ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARGO DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE SU FACTURA “EL LN.LF.E” DARA POR
FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIR ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” PONDRA A DISPOSICION DE ESTA EL IMPORTE
ANTE EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, DONDE PODRA REALIZAR EL RECLAMO
CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “EL I.N.LF.E” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS GANTIDADES
EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO m_.
PAGO EN EXCESO. EN EL SUPUESTO DE QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL TERMING SENALADO, CUBRIR
10S INTERESES QUE SE GENEREN HASTA EN TANTO NO DEPOSITE EN CAJA DE EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD REQUERIDA Y LOS INTERESES YA GENERADOS CONFORME
A LA TASA QUE PARA TAL EFECTQ DETERMINE “EL LN.LF.E”. DE LLEGARSE A LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y PERSISTIR

EL IMPAGO SE HARA EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE DE LA OBRA COMO SE ESTABLECE
EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. T

SEXTA.- ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL I.N.LF.E" OTORGARA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE:

MONTO CON LV.A. $260,760.02 (DOSGIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS-
02/100 MONEDA NACIONAL)

QUE CORRESPONDE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO CONTRATADQ PARA EL PRESENTE EJERCICIO, OBLIGANDOSE

“EL CONTRATISTA” A UTILIZARLO EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA oo_sv?p Y vmoccno_oz DE MATERIALES
DE CONSTRUGCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN mum.: ANEMT: : 0S QUE DEBERAN
OTORGAR.

EL ANTICIPO SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A

3 5 POR TRABAJOS
EJECUTADOS Y EL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACION,

“EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIEN W#« !} : FGADO EL FALLO DE W
ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA FIANZA DE ANTICIPO, QUE SE ES CEEN T @Wa%mﬁﬂc CUARTA, CON EL /

OBJETO DE QUE “EL IN.LF.E" OTORGUE A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA

PRESENTACION DE LA GARANTIA, EL IMPORTE ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 FRACCION |l DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART. N

AVENIDA DE LA CULTURA ESGUINA CON EUCALIPTO SIN NUM : L,
LOLONIA BURDIRATAS FEDERAL
CP 43170 TEFC MAYARIT

G ' GOBIERNO DE LA GENTE
NACY A T
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EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PERIODO DE m.._moco_oz. SIN MODIFICAR EL PLAZO
Y PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 39 FRACCION | DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART. “EL SUPERVISOR DE OBRA" DEBERA ASENTAR EN LA BITACORA EL INICIO Y TERMINO
DE LOS TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA EL PERIODO DE RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPC.

S1 “EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULARC, NO SE PROCEDERA A DIFERIR

LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO OBLIGADO “EL CONTRATISTA" A INICIAR EN LA FECHA
ESTABRLECIDA ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO.

“EL LN.LF.E" EN CUALQUIER MOMENTO TENDRA LA FACULTAD DE REQUERIR A “EL CONTRATISTA” PARA QUE COMPRUEBE LA
CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPG OTORGADO, EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO EN TODO

MOMENTO A PROPORGIONAR LA (NFORMACION QUE SE LE REQUIERA. DE NO ACATAR LO DISPUESTO SERA MOTIVO DE
RESCISION DEL CONTRATO.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL LN.LF.E” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART, A ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL 0 LOS
INMUEBLES EN LOS CUALES DEBAN EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES,

PERMISOS LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CON OBJETO DE INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA.

EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “EL LN.LF.E” PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO EL
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA”. LA PRORROGA S§
AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITO. ™Y

3

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTAGION DE LA PROPUESTA Y
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O *3}
REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVENGAN EN LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS DICHOS CQSTOS,
PODRAN SER REVISADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS PACTADO. S

Y i
NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PURIEBA-

ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETQ BEESTE
CONTRATO. _

i g

“EL I.N.LF.E” REVISARA EL AJUSTE DE COSTOS DE ACUERDO AL PROGEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ANEXO AJ-00 DE LAS
BASES DE LICITACION, MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PR A LO ESTABLECIDO

EN LOS ARTICULOS 43 y 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO o@ MVRE T & ik W
o T it N
ESTE PROCEDIMIENTO REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO; Awmﬁ.,zow EL DERECHD, D REOLA MAGION POR PARTE
DE LA EMPRESA, EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURAL .mﬁﬂmx@ A LARECERGION DE LA OBRA.
m;w vtﬁ.}si&.nm crmreet LD 2

LA ACTUALIZACION DE COSTO POR FINANCIAMENTO SE REALIZARA DE AGHERRG:A LAS VAHIACIONES RELA TASA DE INTERES /
QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA. LAS EST EN-DEEAJUSTE SERALADO SE

FORMULARAN POR SEPARADO Y CON INDEPENDENCIA DE LAS CORRESPONDIENTES A LA OBRA EJECUTADAY EN SU CASO A LAS -
DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO.

EN CASO EN QUE NO PROCEDA LA SOLICITUD PRE ROR EL “CONTRATISTA” SELE HARA DE SU CONOCIMIENTO MEDIANTE
ESCRITO FUNDADO Y MOTIVADO, EN EL CUAL/SE LE D>w>zd CONOCER LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE PROCEDE SU
¥

SOLICITUD.

AVENIDA DF LA CULTURA ESGUINA CON EUCALPTO SIN NUMERD,
COLONIA BURCURATAS FEDERAL

CP. 63170 TERIC NAYARIT . GOBI . A GENTE
TELS. OL{3113213 16962132704 213 3381 ; o mom-mnzo Um_lb. mmz..ﬂ-m
e _dircetiens hotmaileom \ S - | ><> | =8 B | s
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO NUMEROC:
Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME A LA LEY DE OBRA INIFE-R33-FV-2017-1R-062
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

PARA LA APLICACION DEL PORCENTAJE DE INCREMENTO AUTORIZADO, SE TOMARA EN CUENTA EXCLUSIVAMENTE A OBRA NO
EJECUTADA: CONSIDERADA EN CONCEPTOS DE OBRA PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL CALENDARIO DE OBRA
VIGENTE, ES DECIR, S| “EL CONTRATISTA” VA RETRASADO EN EL AVANCE DE LA OBRA, NO TIENE DERECHO A INCREMENTOS EN
LOS CONCEPTOS QUE DEBIA HABER EJECUTADO.

NOVENA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EXTRACRDINARIOS.- “EL L.N.I.F.E” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITO Y/O NOTA DE
BITACORA PRESENTADO AL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS
AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. SI LAS MODIFICACIONES
ANTERIORMENTE REFERIDAS AL PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETRIA DEL CATALOGO DE

CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE
CLAUSULA.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR VOLUMENES ADICIONALES AL CATALOGO DE CONCEPTOS, O
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITACORA O POR ESCRITO A “EL LN.LF.E” INFORMANDO LAS
RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES SE REQUIERE MODIFICAR LOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO
DE CONGEPTOS. “EL I.N.LF.E” DETERMINARA DENTRO DEL TERMING DE 5 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DEL ESCRITO S| AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES O EXTRAQORDINARIOS.

S| EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS

DE QUE SE TRATE, “EL LN.LF.E" ORDENARA A “EL CONTRATISTA" EN NOTA DE BITACORA SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS (OBRA ADICIONAL).

EN EL EVENTO DE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS,
Y “EL LN.LF.E" CONSIDERE FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS
CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA DETERMINAR LOS NUEVOS,

CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA” Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A ._,>_.mm
PRECIOS.

Si NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS DOS PARRAKG
ANTERIORES “EL CONTRATISTA", A REQUERIMIENTO DE “EL LN.LF.E” EN NOTA DE BITACORA, Y EN UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS
NATURALES A PARTIR DEL MENCIONADO REQUERIMIENTO, SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITAR
ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DES
APLICAR LOS COSTOS DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO Y PARA LOS THE-NO}
ESTUVIERAN CONTENIDOS, PROPONDRA LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN EL MERCADO, PROPORCIONANDO LOS APOYOS
NECESARIQS Y CONCILIANDO ESTOS CON “EL LN.LF.E", DEBIENDO RESOLVER “EL LN.LF.E" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30
(TREINTA) DIAS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDQO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE

REFIERE ESTE INCISO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS mx.m.m_pomc_z.pw_om ooz_uomgm A DICHOS
PRECIOS UNITARIOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE o_uom,ﬂcz.pz_m?‘_ﬁ%w vwovom_omoz om _ummom@mm QUE SE REFERE EL

PARRAFQ ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO vm%wﬁowﬁ%:%@mw% | “EL L.N.LF.E" PODRA
ORDENARLE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ARLI %Orm PRECIOS UNI W_.,wm ANALIZADOS POR
OBSERVACION DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL-FROGEDL, LOBNSTRUCTIVO, EQUIPO Y
PERSONAL QUE INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJQS, ,z Fa BA o

EN ESTE CASO LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASi COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION EFICIENTE
Y CORRECTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS INHERFNTES A LA MISMA, SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA". ADEMAS, “EL

CONTRATISTA" PREPARARA Y SOMETERA A APROBACIO DE “EL LN.LF.E" LOS PLANES Y PROGRAMAS DE EJECUCION
RESPECTIVOS. .
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“EL CONTRATISTA" DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUALMENTE 1.OS COSTOS DIRECTOS ANTE LA RESIDENCIA DE OBRA
DE “EL LN.LF.E” AL EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DESDE SU INICIO, DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE DEL
PRECIQ UNITARIO QUE SE DEBERA DETERMINAR, ESTA DOCUMENTACION SE DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA DE PRECIOS
UNITARIOS CON LA MISMA PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS CITADOS “EL LN.LF.E” DARA POR ESCRITO EN BITACORA A “EL CONTRATISTA” LAS ORDENES DE
TRABAJO CORRESPONDIENTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS
QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SEAN REQUERIDOS O AUTORIZADOS
POR “EL LN.LF.E” SEGUN SEA EL CASO Y QUE EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS SEA ASENTADO EN LA BITACORA,
ASi COMO LA ORDEN DE EJECUCION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS SIN AUTORIZACION DE “EL LN.LF.E” SERA BAJO SU
CUENTAY RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASO “EL LN.LF.E” NO ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL COSTO BE LO EJECUTADO
EN ESOS TERMINOS, SALVO LO EJECUTADO POR VERDADERA NECESIDAD, CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYOR QUE “EL
CONTRATISTA™ PUEDA JUSTIFICAR PLENAMENTE Y A SATISFACCION DE “EL LN.LF.E”. DE LO ANTERIOR SE DEBERA INFORMAR
POR ESCRITO A “EL LN.LF.E” EN UN TERMINO NO MAYOR DE 5 {CINCO) DIAS x>w_rmm EN CASO DE NO HACERLO DENTRO DE
DICHO TERMINO SE TENDRAN POR NO PRESENTADOS, Y EL CONTRATISTA PERDERA EL DERECHO DE RECLAMARLOS.

cmn_gh.. CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES.- AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO.- CUANDO SE JUSTIFIQUEN
TECNICAMENTE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA OCTAVA 'Y NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO, EN APEGO AL
ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE PODRA EXCEDER EL IMPORTE DEL CONTRATO,

DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA PARA LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL PRESENTE
EJERCICIO.

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUGION.- DE LLEGAR A PRODUGIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A CONSECUENCIA DE
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, ESTE PODRA SOLICITAR UNA AMPLIACION EN EL PLAZO
DE EJECUCION ACREDITANDO TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD COMO LA NEGESIDAD DE AMPLIAR ELTIEMRO PARA
LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, ACOMPANANDO SU PROPUESTA DE REPROGRAMACION, X

EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DIAS I>m__:mm SJE
AL DIA EN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL MONTO 0 EL PLAZO DE m,_moco_oz 4] ..
RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTS A
FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO MEDIANTE SIMPLE ESCRITO LA PROCEDENCIA DE INCREMENTAR DEL _soz.ﬁo{
AUTORIZACION DE EL NUEVO CALENDARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

B g ué,r«ww

EN CUALQUIERA DE LOS DOS SUPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR A‘Qz NS PRE Y CUANDO
ESTOS CONSIDERADOS COMNJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25 ﬁéﬁgﬁwﬁow o_mz._,o Dm MONTO O DEL~_
PLAZ0O PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIAEES AL ﬁm@,«meD W@@_ZEN\»J

W M
S| LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN i gmﬂﬁm sé@@f%ﬂ& ), SE DEBERA
CELABRAR POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO ADICIONAL UNICO RESPECTO DFE ﬁﬁm@m GONDICIONES. -~

SI“EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO CONTRATADO, PREVIOS A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO

ADICIONAL NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA DERIVADA DE LA OBRA EJECUTADAYNO-GONTRATADA.
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SI LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS TRABAJOS SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE
CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS
SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL LN.LF.E” PROCEDA A LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

TANTO PARA EL CASO DE DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR RETRASO EN EL PAGO DEL ANTICIPO, AS
COMO EN LOS SUPUESTOS QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, INVARIABLEMENTE “EL
CONTRATISTA” DEBERA DAR AVISQ POR ESCRITO A LA AFIANZADORA, INFORMANDO LOS NUEVQS PLAZOS DE EJ ECUCION Y LOS
MONTOS AMPLIADOS EN SU CASO, Y DARA CUENTA A “EL LN.LF.E” DE HABER CUMPLIDO CON ESTA OBLIGACION.

DE TALES EVENTOS “EL LN.LF.E” SE DEBERA INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULOC 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL LN.LF.E” DESIGNARA A UN REPRESENTANTE QUE SE DENOMINARA
“EL SUPERVISOR DE GBRA” QUE TENDRA EN CUALQUIER MOMENTO EL DERECHO Y OBLIGACION DE SUPERVISAR LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL “SUPERVISOR DE 0BRA” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” YA SEA EN
BITACORA 0 POR ESCRITO LAS INSTRUGCIONES, MODIFICACIONES, CAMBIOS QUE SE RELACIONEN CON LA OBRA EN GUESTION.
ASI MISMO mm._1>wm. FACULTADO PARA VERIFICAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, EQUIPGS, MOBILIARIO, ETC,
QUE SE UTILIZARAN O INSTALARAN EN LA OBRA, INDISTINTAMENTE EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, O BIEN, EN LOS LUGARES
DE FABRICACION, ADQUISICION O ALMACENAMIENTO DE LOS MISMOS, CUANDO ASI LO CONSIDERE CONVENIENTE.

EL “SUPERVISOR DE OBRA” PODRA REALIZAR OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES APEGANDOSE A LO
ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” REALIZAR LAS GESTIONES,
TRAMITES O TRABAJOS NECESARIOS, PARA LA CORRECCION DE LAS ANOMALIAS DETECTADAS, RESERVANDOSE “EL IN.L.F.E”,
SIN PERJUICIO DE LA MISMA EL DERECHO DE NO RECIBIR TRABAJOS, O ARTICULOS QUE NO CUMPLAN CON LO PACTADQ%
COMUNICANDO A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA O POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDER
PERTINENTES, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE “EL LN.LF.E”.

\

S| EL “SUPERVISOR DE OBRA” ADVIERTE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO SE APEGARON A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS ESTIPULADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION
PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS. LG ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA

APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES, RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO O EL CUMPLIMIENTO J
MISMO,

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL I.N.LF.E” LA TERMINA

LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A SU VEZ VERIFICARA EN UN PLAZO NO MAYOR DE .:sﬁ.
NATURALES QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADO, EN LOS TERMINOS DEL ART
48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINAGION POR PARTE DE “EL LN.LF.E” PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 10
(DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU VERIFICACION. EN DICHO EVENTO SE A o o_m_ucmmao vow EL PARRAFO
TERCERO DEL ARTICULC 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAY#

~

PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, ASi MISMO PODRA ma _m_.ro &N m@%m_@mﬁzﬂ S08:

5 y«wmwmﬁ
“EL LN.LF.E” PODRA EJECUTAR RECEPGIONES PARCIALES CUANDO A SU JUKCIQ*EXI ._.>2 ._.m>m>__om .ﬂm%%kapoom Y SUS
3

PACTADO Y A _me zomgbm DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS;
B) SI“EL LN.LF.E” RESCINDE >c_<=2“m._.. i [ENTE EL CONTRATO;

C) CUANDO DE COMUN >ocmmoo : Ppw.:mw CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO;
Y

AVINIDA DE LA CLLTURA ESGULNA CON EUCALPTS SIN Z, MERD.
COLONIA BURCCRATAS FLDIRAL
CP 63170 TERIC NAYARIT
TELS. OL{3232) 213 1596 - 233 2703 213 3381
iniler direcionihotmalcom

PAGINA B DE17







