INIEE
e NAYARIT INSTITUTO NAYARITA PARA LA

-y INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO NUMERO:
Y TIEMPQ DETERMINADO CONFORME A LA LEY DE OBRA INIFE-R33-FV-2017-IR-066

PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, A TRAVES DEL INSTITUTQ NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL LN.LF.E.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQUITECTO ANTONIO
GONZALEZ HUIZAR, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA; INGENIERO PEDRO DANIEL

RENTERIA GARCIA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DEGCGLARACGIONES:
1.- DECLARA “L.N.LF.E.”™:

1.1.- QUE £S5 UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, COMO LO
ESTABLECEN LOS ARTICULOS 1° DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE TIENE POR OBJETQO CREAR EL INSTITUTO NAYARITA PARA
LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

1.2.- QUE ESTA FACULTADA EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 4, 20, 23, 25Y 33 DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA EMITIR LAS BASES DE LAS LICITACIONES PUBLICAS Y EJECUTAR LA OBRA PUBLICA
DIRECTAMENTE O A TRAVES DE TERCEROS.

1.3.- QUE SU TITULAR ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
COMO LO DISPONEN LOS ARTICULOS 17 FRACCION Il DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE TIENE POR OBJETO CREAR EL
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

1.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVENIDA DE LA CULTURA S/N, COLONIA BUROCRATA FEDERAL EN LA CIUDAD
DE TEPIC, ESTADO DE NAYARIT, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5.- QUE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE ENCUENTRAN MEDIANTE EL OFICIO No. AP-
IP-JUL-087/2017, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2017, POR EL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE
NAYARIT, CON UNA APROBACION PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 100% (CIEN POR CIENTO).

1.6.- QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTQ ANTERIOR “EL LN.LF.E.” DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 20 FRACCION 11 INCISO A, 26 Y 33 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT, EFECTUQ EL. PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDQ MENOS TRES PERSONAS  INIFE-R33-FV-

mﬁu-mw-ommoc_m_HCmommE._om.poomz.ﬁoo.pmmcmmq>v>m“<mmm§.m._ovomPPE.mom,.m_._.z._.m.m..;mmmorco_o.,.om_l
FALLO EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017. -t

1.7.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE mm,?ﬂwmﬁ ATENE] A DICTAVIEN DE FALLO DE LA LICITACIO .
>romm;m_.moﬁo_uom_.om\pmjocgmwﬁ\mmcmgwm/\@mownqmc‘mw,o‘nfwmmﬁm@ @mz><>w_ﬁ

“ . Iann . 207
2.- DECLARA “EL CONTRATISTA": N 13 017 ﬁ ~ R
iy R .
2.1.- £S UNA PERSONA FISICA DE NACIONALIDAD me_ob,z%,b@,aawwdywmma@mb CON.LA CEDULA NUMEROQ 0903 DEL 05 DE
MARZO DE 1974, proar T o

2.2.- QUE ES MEXICANO Y CONVIENE QUE DE LLEGAR A CAMBIAR UE NACIONALIDAD, SE CONSIDERARA MEXICANO POR CUANTO
AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE COMPROMETE A NO INVOCAR LA PROTECCION DE CUALQUIER
GOBIERNO EXTRANJERO O RECURRIR A SUS LEYES, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
NAYARIT, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

_ o~
(

AVENIDA DE LA CULTURA ESGUINA CON EUCALIPTO SiN NUMERD,
COUONA BURGCRATAS FEDIRAL
CRGILT0 TERE NAYARIT
TELS. 0L {311) 213 1596213 2704 213 2381
inife_dreczionghotmadcom
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2.3.- QUE SU REPRESENTANTE SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL OFICIAL, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
CON FOLIO No. 0661053563791.

2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TEGNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA ELLO.

2.5.- QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADOS, Y CUENTA CON LOS SIGUIENTES
REGISTROS:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: VINL740211NQS.

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO VY EL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA LA OBRA, ASIi COMO LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CODIGO CIVIL Y CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL
ESTADO, Y DEMAS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VA PUBLICA
DEL LUGAR DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, AST COMO LAS NORMAS
TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS, Y EL CONTENIDO PLENO DEL CATALOGO DE
CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y PROYECTO EJECUTIVO,
ANEX0S QUE PASARAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

2.7.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY DE 0BRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT.

2.8.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIOC FISCAL CALLE CHOFERES NO. 185 COLONIA OBRERA C.P. 63120 TEPIC, NAYARIT,,
MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATOC.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

y
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.- “EL |.N.LF.E.” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA REALIZACION DE LOS TRABAJ S DE
LA OBRA QUE SE REFIERE A LA:

CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA mm__s_pmﬂ}
“XICOTENCATL” (SEPEN), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MINITAS, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT.

TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN EL obdp_.o‘mo DE CONCEPTOS QUE SIRVIO DE BASE A SU PRESUPUESTO, OBRA QUE INCLUYE
LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA; OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A REALIZARLOS DE ACUERDQ A LOS VOLUMENES Y
ESPECIFICACIONES QUE EN ESTOS DOCUMENTOS SE MENCIONAN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS

ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN EL PUNTQ 2.6 DEL CAPITULO DE DECLARACIONES DE ESTE
CONTRATO.

“‘.w"“/?

AVENIDA DI LA CULTURA ESQUINA CON EUCALIPTOS SIN NUMERD, ’
COLONLA BURCCTRATAS FEDLRAL PO ERETEE : :

TR E3170 TEAMC NAYARIT L : Y g

TELS. 0143110213 1896213 2704 213 3381 L mom-mmﬂzo UN..F...P mmz.—nm

e direesionhotmalcom
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE:

MONTO ANTES DE LV.A. $1,020,200.08 (UN MILLON VEINTE MIL DOSCIENTOS PESOS 08/100 MONEDA
NACIONAL)
|V.A. $163232.01 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
PESOS 01/100 MONEDA NAGIONAL)
MONTO CON LV.A. $1,183,432.09 (UN MILLON CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS

TREINTA'Y DOS PESOS 09/100 MONEDA NACIONAL)

EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENG!A DEL CONTRATO, INCLUYENDO LA
REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS
TRABAJOS, Y EN GENERAL CON SUJECION AL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONRATO.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS

ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA EN 75 (SETENTA Y CINGO) DIAS NATURALES E
INICIARLOS EL DIA:

FECHA DE INICID FECHA DE TERMING
18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 01 DE DICIEMBRE DE 2017

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO, Y HASTA EL FINIQUITO DEL MISMO.

CUARTA.- PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR DENTRO DE
LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLO DE ADJUDICACION, EL PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONVENIDO CON “EL I.N..F.E” DETALLADG POR CONGEPTOS, CONSIGNANDO POR PERIODO, LAS CANTIDADES A
EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
SE REALICE MEDIANTE PAGOS A CUENTA DEL VOLUMEN Y PRECIO UNITARIO CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJEY o AL
AVANCE DE LA OBRA Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.

LA FORMULACION DE ESTIMACIONES ABARCARA PERIODOS DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES COMO MAXIMO, EN) ,om.
TERMINOS DEL ARTICULO 40 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADQ DE NAYARIT, LAS CUALES SERAN nmmmngc .
“EL CONTRATISTA" AL “SUPERVISOR DE OBRA” DE “EL LN.LF.E” PARA SU TRAMITE, ACOMPANADA POR LA DOCUM
QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL ._.mm_s_zo >z
SENALADO, SE PRESENTARAN EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS
FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

LA ESTIMACION DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES A LOS 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES DE HABER INICIADO LOS TRABAJOS.

L 2

EL “SUPERVISOR DE 0BRA” TENDRA UN PLAZO DE 5 (GINGO) o_> ._mmw wag@m:mw P

omqow AUTORIZADOS
\ EN EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA chQﬂ_ ,_ DR DE 20 (VEINTE) DiAS:

NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS vom _.> mmm_omzo_.p DE OBRA, LA CUAL

y PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 {QUINCE) ' ;
DIAS NATURALES, SIGUIENTES A SU PRESENTACION A
COLONIA BURCCRATAS FEDERAL .
CP. 63170 TEPIC NAYARIT

TELS.01(311) 213 1596 - 213 2704 - 213 3351 : mom—mmzo Um ) GENTE .

inifer_direccienirhotmai.com
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“EL GONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZO DE HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES
POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACORA DE OBRA.

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA CON 30 (TREINTA) DIAS NATURALES A PARTIR
DE LA TERMINACION OFICIAL DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEA PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO
SENALADO “EL LN.I.F.E” PROCEDERA A ELABORARLA UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A ACEPTAR LAS
CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS DETERMINADOS POR “EL LN.LF.E”

“EL CONTRATISTA” CUENTA CON UN TERMINO DE 15 (QUINCE} DIAS NATURALES A PARTIR DE EMITIDO EL FINIQUITO PARA
PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO ASI, SE LE PENALIZARA CON EL 2% (DOS POR CIENTO} DIARIO SOBRE
EL MONTO DE LA ESTIMACION, POR CADA DIA DE ATRASO, CON UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES.
INDEPEDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR SE APLICARA UN CARGO IGUAL A 50 (CINCUENTA) VECES EL SALARIO MINIMO VIGENTE
EN LA ZONA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE “EL LN.LF.E” ORIGINADOS POR EL CALCULO DE NUMEROS GENERADORES Y
ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARGO DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE SU FACTURA “EL LN.L.F.E” DARA POR
FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIR ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” PONDRA A DISPOSICION DE ESTA EL IMPORTE
ANTE EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, DONDE PODRA REALIZAR EL RECLAMO
CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “EL LN.IF.E” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL
PAGO EN EXCESO. EN EL SUPUESTO DE QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL TERMING SENALADO, CUBRIRA
LOS INTERESES QUE SE GENEREN HASTA EN TANTO NO DEPOSITE EN CAJA DE EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD REQUERIDA Y LOS INTERESES YA GENERADOS CONFORME
A LA TASA QUE PARA TAL EFECTQ DETERMINE “EL LN.LF.E”. DE LLEGARSE A LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y PERSISTIR

EL IMPAGO SE HARA EFECTIVQ EL REQUERIMIENTO EN LA LIQUIDACIGN CORRESPONDIENTE DE LA OBRA COMO SE ESTABLECE
EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.

SEXTA.- ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL .N.LF.E” OTORGARA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE:

MONTO CON L.V.A. $355,029.62 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE PESOS
62/100 MONEDA NACIONAL)

QUE CORRESPONDE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO CONTRATADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO, OBLIGA!
“EL CONTRATISTA” A UTILIZARLO EN EL INICIQ DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y _umoocoo_oz DE MATET

DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBER
OTORGAR.

EL ANTICIPO SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON ¢
EJECUTADOS Y EL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURA
ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA FIANZA DE ANTICIP
OBJETO DE QUE “EL LN.LF.E" OTORGUE A “EL oozamﬁ._m

UE, mwmm> NOTIFICADO EL FALLO DE

% % DiA EN Q
ECEANAA %E DEGIMO CUARTA, CON EL

(DIEZ)/DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
FRACCION Il DE LA LEY DE 0B

\ PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART. @fgf g

/

AVENIDA DE LA CULTURA ESQUINA CON EUCALIPTSO SIN NUMERD,
COLONIA BURGCRATAS FEDERAL
CRGILF0 TERIC MAYARIT
TELS. DI {3113 213 1596213 2704 - 213 3351
wife_drecdionizhotmailcom
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EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PERIODO DE m._moco_oz SIN MODIFICAR EL PLAZO
Y PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 39 FRACCION | DE LA LEY DE

OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART. “EL SUPERVISOR DE OBRA” DEBERA ASENTAR EN LA BITACORA EL INICIO Y TERMINO
DE LOS TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA EL PERIODO DE RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.

S “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO SE PROCEDERA A DIFERIR
LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO OBLIGADO “EL CONTRATISTA” A INICIAR EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO.

“EL I.N.LF.E" EN CUALQUIER MOMENTO TENDRA LA FACULTAD DE REQUERIR A “EL CONTRATISTA” PARA QUE COMPRUEBE LA
CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO OTORGADO, EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO EN TODO

MOMENTO A PROPORCIONAR LA INFORMACION QUE SE LE REQUIERA. DE NO ACATAR LO DISPUESTO SERA MOTIVO DE
RESCISION DEL CONTRATO.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL LN.LF.E” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADQ DE NAYART, A ENTREGAR A “EL GONTRATISTA” EL O LOS
INMUEBLES EN LOS CUALES DEBAN EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATQ, AS{ COMO LOS DICTAMENES,

PERMISOS LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CON OBJETO DE INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA.

EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “EL I.N.I.F.E” PRORROGARA EN JGUAL TIEMPQ EL
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA". LA PRORROGA SE
AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVENGAN EN LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS DICHOS COSTOS,
PODRAN SER REVISADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS PACTADO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA §>Hmm_> PUDIERA

ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS om.._mq- SESTE
CONTRATO.

“EL L.N.LF.E” REVISARA EL AJUSTE DE COSTOS DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ANEX0 AJ-00 ?,..
BASES DE LICITACION, MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO, CONFORME A LO mm;._.
EN LOS ARTICULOS 43 y 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ] m,..“w. DE z><>m_a
4 T.m )
ESTE PROCEDIMIENTO REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATOY.(EXP

DE LA EMPRESA, EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DiAS

R

%@@ ERECHOIDE RECLAMACION POR PARTE
TURALES, POSTERIORES A Swmo%o_oz DE LA OBRA.

M? i3 ey 2017
LA ACTUALIZACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO SE REA] N.ET bmcmmoo %fﬁNm Mmmw._ IONES DE LA TASA DE INTERES
QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADQ EN SU PROPUES]? qumz DEL AJUSTE SENALADO SE
FORMULARAN POR SEPARADO Y CON INDEPENDENCIA DE LASTOF m.._mOc._.>U> Y EN SU CASO A LAS
Umtpm_soo_m_ﬁwbo_o_/_mm}_.ooz._.mbﬂo. iffiﬁ.\

EN CASO £N QUE NO PROCEDA LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL “CONTRATISTA” SE LE HARA DE SU CONQCIMIENTO MEDIA

ESCRITO FUNDADO Y MOTIVADO, EN EL CUAL SE LE DARAN A CONOCER LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE PROCEDE m )
SOLICITUD. .

AVENIDA DE LA CULTURA £SGUINA JON EUCALIPTO SIN NUMERD,
COLOMNIA BURDCRATAS FEDERAL
TP 63170 TEFC NATARLT
TELS. 0143120213 21896 . 213 2703 - 213 3381
nifey_direccienimhelmad com
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PARA LA APLICACION DEL PORCENTAJE DE INCREMENTOQ AUTORIZADO, SE TOMARA EN CUENTA EXCLUSIVAMENTE A OBRA NO
EJECUTADA; CONSIDERADA EN CONCEPTOS DE OBRA PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL CALENDARIO DE OBRA
VIGENTE, ES DECIR, SI “EL CONTRATISTA” VA RETRASADO EN EL AVANCE DE LA OBRA, NO TIENE DERECHO A INCREMENTOS EN
LOS CONCEPTOS QUE DEBIA HABER EJECUTADQ.

NOVENA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARICS.- “EL LN.LF.E” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO,
ESPECIHCACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITO Y/O NOTA DE
BITACORA PRESENTADO AL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS
AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTQ SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. S| LAS MODIFICACIONES
ANTERIORMENTE REFERIDAS AL PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETRIA DEL CATALOGQ DE

CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE
CLAUSULA.

EN EL CASO DE QUE “EL GONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR <o_;c_sm2mm ADICIONALES AL CATALOGO DE CONCEPTQS, 0
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITACORA O POR ESCRITO A “EL LN.LF.E” INFORMANDO LAS
RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES SE REQUIERE MODIFICAR LOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO
DE CONCEPTOS. “EL LN.LF.E” DETERMINARA DENTRO DEL TERMINO DE § (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA
REGEPGION DEL ESCRITQ S| AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS.

S| EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS

DE QUE SE TRATE, “EL LN..F.E* ORDENARA A “EL CONTRATISTA" EN NOTA DE BITACORA SU m,_moco_oz Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS {OBRA ADICIONAL).

EN EL EVENTO DE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS,
Y “EL LN.LF.E" CONSIDERE FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS
CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA DETERMINAR LOS NUEVOS,

CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA” Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES
PRECIOS.

SI NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS DOS PARRAFOS
ANTERIORES “EL CONTRATISTA”, A REQUERIMIENTO DE “EL LN.LF.E" EN NOTA DE BITACORA, Y EN UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS
NATURALES A PARTIR DEL MENCIONADO REQUERIMIENTQ, SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS
ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRES 0S, DEBERA
APLICAR LOS COSTOS DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO Y PARA LOS QUE )
ESTUVIERAN CONTENIDOS, PROPONDRA LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN EL MERCADO, PROPORCIONANDO LOS APOYQS
NECESARIOS Y CONCILIANDO ESTOS CON “EL I.N.LF.E", DEBIENDO RESOLVER “EL LN.LF.E” EN UN PLAZO NO MAYOR Om. ]
(TREINTA) DIAS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A

REFIERE ESTE INCISO, “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRARAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A
PRECIOS UNITARIOS.

EN EL CASO DE QUE “EL. CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUN
PARRAFQ ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUE
ORDENARLE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS mxﬁmbomuuz.p
OBSERVACION DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS gw
PERSONAL QUE INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJOS.

;ymw&dazomvmmo_ow>DCmmmmmm_mmmm_.
@ ww%m%@ﬁ%@%%%mo_om “EL LN.LE.E" PODRA
PLIGANDOLE PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR

%momm%mza CONSTRUCTNO, EQUIPO Y

. . ;LF&L
7 ENESTE CASO LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASI AT mzmhm /mﬁo DE LA EJECUCION EFICIENTE

Y CORRECTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO DEEL CONTRATISTA”. ADEMAS, “EL
CONTRATISTA" PREPARARA Y SOMETERA A APROBACION DE “EL I.N..F.E” LOS PLANES Y PROGRAMAS DE EJECUCION

RESPECTIVOS. K\j :
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“EL CONTRATISTA" DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE LA RESIDENCIA DE OBRA
DE “EL LN.LF.E” AL EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DESDE SU INICIO, DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE DEL
PRECIO UNITARIO QUE SE DEBERA DETERMINAR, ESTA DOCUMENTACION SE DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA DE PRECIOS
UNITARIOS CON LA MISMA PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS GITADOS “EL LN.LF.E” DARA POR ESCRITO EN BITACORA A “EL CONTRATISTA” LAS ORDENES DE
TRABAJO CORRESPONDIENTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS
QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRQ DEL CATALOGQ DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SEAN REQUERIDOS O AUTORIZADOS

POR “EL I.N.LF.E” SEGUN SEA EL CASO Y QUE EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS SEA ASENTADO EN LA BITACORA,
ASi COMO LA ORDEN DE EJECUCION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS SIN AUTORIZACION DE “EL I.N.LF.E* SERA BAJO SU
CUENTA Y RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASO “EL L.N.LF.E” NO ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL COSTO DE LO EJECUTADG
EN ESOS TERMINOS, SALVO LO EJECUTADO POR VERDADERA NECESIDAD, CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYOR QUE “EL
CONTRATISTA” PUEDA JUSTIFICAR PLENAMENTE Y A SATISFAGCION DE “EL LN.LF.E”. DE LO ANTERIOR SE DEBERA INFORMAR
POR ESCRITO A “EL LN.LF.E” EN UN TERMINO NO MAYQR DE 5 (CINGO) DIAS HABILES. EN CASO DE NO HACERLO DENTRO DE
DICHO TERMINO SE TENDRAN POR NO PRESENTADOS, Y EL CONTRATISTA PERDERA EL DERECHO DE RECLAMARLOS.

umn__s> CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES.- AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO.- CUANDO SE JUSTIFIQUEN
TECNICAMENTE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA OCTAVA Y NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO, EN APEGO AL
ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE PODRA EXCEDER EL IMPORTE DEL CONTRATO,

DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA PARA LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL PRESENTE
EJERCICIO.

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUGION.- DE LLEGAR A PRODUCIRSE LA mcmvam_oz DE LOS TRABAJOS A CONSECUENCIA DE

CASO FORTUITQ O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, £STE PODRA SOLICITAR UNA AMPLIACION EN EL PLAZO

DE EJECUCION ACREDITANDO TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPQ PARA
- LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, ACOMPARNANDO SU PROPUESTA DE REPROGRAMACION.

EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMERQS 5 (CINCO) DIAS I>m=.mm SIGUIENTES
AL DIA EN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL MONTO O EL PLAZQ DE m,_moco_oz “EL LN.I.F.E”
RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENGIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO MEDIANTE SIMPLE ESCRITO LA PROCEDENCIA DE INCREMENTAR DEL E_oz._.ﬂ Y.LA
AUTORIZACION DE EL NUEVO GALENDARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. \ o~

EN CUALQUIERA DE LOS DOS SUPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR CONVENIOS MODIFICATORIOS SIEMPREY C
ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25 % VEINTICINGO POR CIENTO DEL MONTS
PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIAGIONES $UBSTA

Sl LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL PORCENTAJE INDICADQ 6 VARTAN: §. z@Wﬁ_ﬁwﬁm%@m PROYECTO, SE DEBERA
CELABRAR POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO ADICIONAL UNICO R .a.z o@ O %m NUEVAS CONDICIONES.

ARy
S! “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DB P@gbw_. TRAT

i
ADICIONAL NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO %mmﬁ@ ) ﬁm E LA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA DERIVADA DE LA OBRA EJECUTADA Y NO CONTRATADA=—-~&.1% _

SI LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS TRABAJO ENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA _ngoomomz.:m SE
CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIS EN MORA DYRANTE EL TIEMPO DE LA mcm_umzm_oz Y mm APLICARAN LAS
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SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASQO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL I.N.L.F.E” PROCEDA A LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

TANTO PARA EL CASO DE DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR RETRASO EN EL PAGO DEL ANTICIPO, AS
COMO EN LOS SUPUESTOS QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, INVARIABLEMENTE “EL
CONTRATISTA” DEBERA DAR AVISO POR ESCRITO A LA AFIANZADORA, INFORMANDO LOS NUEVOS PLAZOS DE EJECUCION Y LOS
MONTOS AMPLIADOS EN SU CASO, Y DARA CUENTA A “EL I.N.L.F.E” DE HABER CUMPLIDO CON ESTA OBLIGACION.

DE TALES EVENTOS “EL L.N.LF.E” SE DEBERA INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN LOS
TERMINOS DEL Eﬁ,_oc_.o 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL L.N.LF.E” DESIGNARA A UN REPRESENTANTE QUE SE DENOMINARA
“EL SUPERVISOR DE OBRA” QUE TENDRA EN CUALQUIER MOMENTO EL DERECHO Y OBLIGACION DE SUPERVISAR LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL “SUPERVISOR DE OBRA” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” YA SEA EN
m_.;oo?p 0 POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES, MODIFICACIONES, CAMBIOS QUE SE RELACIONEN CON LA OBRA EN CUESTION.
ASI MISMO mm._.>m> FAGULTADO PARA VERIFICAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, EQUIPOS, MOBILIARIO, ETC,
QUE SE UTILIZARAN O INSTALARAN EN LA OBRA, _zo_mjzgzmzqm EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, O BIEN, EN LOS LUGARES
DE FABRICACION, ADQUISICION O ALMACENAMIENTO DE LOS MISMOS, CUANDO ASi LO CONSIDERE CONVENIENTE.

EL “SUPERVISOR DE O0BRA” PODRA REALIZAR OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES APEGANDOSE A LO
ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y mmm> OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” REALIZAR LAS GESTIONES,
TRAMITES O TRABAJOS NECESARIOS, PARA LA CORRECCION DE LAS ANOMALIAS DETECTADAS, RESERVANDOSE “EL LN.LF.E”,
SIN PERJUICIO DE LA MISMA EL DERECHO DE NO RECIBIR TRABAJOS, O ARTICULOS QUE NO CUMPLAN CON LO PACTADO,
COMUNICANDO A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA 0 POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE “EL LN.L.E.E”.

S| EL “SUPERVISOR DE OBRA” ADVIERTE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO SE APEGARON A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS ESTIPULADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION
PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS. LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA

APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES, RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO O EL CUMPLIMIENTO JUDICIAL DEL
MISMQ.

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL. LN.LF.E” LA qmmg_zrnm@z DE
LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A SU VEZ VERIFICARA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 G_mN DIAS
NATURALES QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONGLUIDOS EN EL PLAZO PACTADQ, EN LOS TERMINOS DEL QULO
48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. ._

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL LN.LF.E” PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LO
(DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU <mw=n_o>o_oz EN DICHO EVENTO SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR EL P&
TERCERO DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

“EL LN.LF.E” PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUA cm,
PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, ASI MIS q .

D) o%zoo LA AUTORIDAD JUDICIAL og \mm/o_.joo EL CONTRATO.
/

i
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