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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, A TRAVES DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL LN.LF.E” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO JAVIER NAYA
BARBA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA PARTE INGENIERO JESUS RAMONPARTIDA MEDINA A QUIEN
EN LG SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATIST ", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

1.- DECLARA “LN.LF.E.”

1.1.- QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, COMO LO

ESTABLECEN LOS ARTI'CULGSﬁ ° DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE TIENE POR OBJETO CREAR EL INSTITUTO NAYARITA PARA
LA INFRAESTRUCTURA FISICA:EDUCATIVA.

1.2.- QUE ESTA FACULTADA EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTJCULOS 4,20, 23,25Y 33 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA EMITIR LAS BASES DE LAS LICITACIONES PUBLICAS Y EJECUTAR LA OBRA PUBLICA
DIRECTAMENTE O A TRAVES DE TERCEROS.

1.3.- QUE SU TITULAR ESTA FAbULTADO PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES

COMO LO DISPONEN LOS AR}‘fCULOS 17 FRACCION It DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE TIENE POR OBJETO CREAR EL
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

1.4.- QUE TIENE ESTABLECfDd SU DOMICILIO EN AVENIDA DE LA CULTURA S/N, COLONIA BURGCRATA FEDERAL EN LA CIUDAD
DE TEPIC, ESTADO DE NAYARIT, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5.- QUE LOS RECURSOS PAﬁA LA OBRA PUBLICA MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE ENCUENTRAN MEDIANTE EL OFICIO No. AP-
IP-QCT-011/2017, DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2017, POR EL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE
NAYARIT, CON UNA APROBACION PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 100% (CIEN POR CIENTO)

1.6.- QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “EL LN.LF.E.” DE CONFORMIDAD CON L0
DISPUESTO POR EL ARTICULO 20 FRACCION I INCISO A, 26 Y 33 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT, EFECTUO EL PROCEDIMIENTO OE LICITACION RESTRINGIDA INIFE-R33-FV-2017-1R-084 QUE FUE DESAHOGADO EN

TODAS SUS ETAPAS; Y SE EMITIO POR PARTE DE “EL LN.LF.E" LA RESOLUCION DEL FALLO EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017.

1.7.- QUE LA ADJUDIGACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCION AL DICTAMEN DE FALLO DE LA LICITACION Y -,

A'LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DB SA00 DE NAYAR%. . 1
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2.- BECLARA “FL CONTRATiS%I'A”:

AT B
umm;fé‘ﬁ“

2.1.- ES UNA PERSONA FISICA DE NACIONALIDAD MEXICANA, GOMO LO AGREDITA S EL ACHA TG 98
DIRECCION DE REGISTRO CIVL. UMERD @24 EfDA POR
2.2.- QUE ES MEXICANO Y CONVIENE QUE DE LLEGAR A CAMBIAR DE NACIONALIDAD: § EadLOJLL

- QIR CUANTO
SOBERIPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE COMPROVIETE NO INVOC
GOBIERNO EXTRANJERO O RECURRIR A OCAR LA P B cuaLauier

ARIT, TODO"DERECHO DERIVADQ DE ESTE GCONTRATO. o 0 PEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

f"f‘!‘\\\
I
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2.3.-QUESU REPRESENTANTE SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL OFICIAL, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
CON FOLIO No. 0725000290860 l

2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE 0OBRA
ESPECIALIZADA PARA ELLO.

2.5.- QUE ACREDITA SU ACTIV:IDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADOS, Y CUENTA CON LOS SIGUIENTES
REGISTROS: :

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE GONTRIBUYENTES: PAMJ 590615 U21.

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOGE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA LA OBRA, AS| COMO LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CODIGO CIVIL Y CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL
ESTADO, Y DEMAS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USQ DE LA ViA PUBLICA
DEL LUGAR DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO LAS NORMAS
TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS, Y EL CONTENIDO PLENQ DEL CATALOGO DE
CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y PROYECTO EJECUTIVO,
ANEXOS QUE PASARAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

2.7.- QUE NO SE ENCUENTRA E}‘ONTEMPLADO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTGS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT. !

2.8.- QUE TIENE ESTABL?CIDO SU DOMICILIO FISCAL CALLE LAZARO CARDENAS No. 60-A PUENTE DE SAN CAYETANO TEPIC,
NAYARIT MISMO QUE SENALAfiPARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

PRIMERA.- OBJETOQ DEL CONT}RATO.- “EL EN.LF.E.” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” ]
LA OBRA GUE S5 ERERcO U ATISTA”, LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE

CONSTRUCCION DE BARD;EO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "EMILIANO ZAPATA" (SEPEN) UBICADA
:EN'LA LOCALIDAD DE EL JICOTE MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT.

ZSQB!\%?SR?E EESSE DETALLAN'EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SIRVIG DE B4dEhE uepESTEDERROEE ncLUvE
LES ¥ MANO DE OBRA; OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A REAL VRIS B R R By
ESPECIFICACIONES QUE EN ESTOS DOCUMENTOS SE MENCIONAN, ACATANDO PARRELLO O EOSORIHENES ¥

I : ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SERALAN EN i e '
CONSRATD ALAN EN EL PUNTO 2.6 g pae ECOEGLARACIONES DE ESTE
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE:

MONTO ANTES DE LV.A. | $843,884.32 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
.; Y CUATRO PESOS 32/100 MONEDA NACIONAL)
LVA. . $135021.49 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL VEINTIUN PESOS 48/100 MONEDA
; NACIONAL)
MONTO CONLV.A.  ©  $978,905.81 (NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO

PESOS 81/100 MONEDA NACIONAL)

EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, INCLUYENDO LA
REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS
TRABAJOS, Y EN GENERAL CON SUJECION AL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

TERCERA.- PLAZO DE EJECU&I(]N 0 VIGENCIA DEL CONBATO.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA EN 60 (SESENTA) DIAS NATURALES E INICIARLOS EL
DIA: .

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
27DE NOVIEMBRE DE 2017 25 DE ENERO DE 2018

LA VIGENCIA DEL PRESENTE dONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMQ, Y HASTA EL FINIQUITO DEL MISMO.

CUARTA.- PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR DENTRO DE
LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLO DE ADJUDICACION, EL PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONVENIDO CON *EL I.N.IF.E" DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNANDO POR PERIODO, LAS GANTIDADES A
EJECUTAR E IMPORTES CORRIESPUNDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICI0O DEL CONTRATO.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.~ LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,

SE REALICE MEDIANTE PAGOS A CUENTA DEL VOLUMEN Y PRECIO UNITARIO CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJETO AL
AVANCE DE LA OBRA Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.

LA FORMULACION DE ESTIMACIONES ABARCARA PERIODOS DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES COMO MAXIMO, EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 40 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR
“EL CONTRATISTA” AL “SUPERVISOR DE OBRA” DE “EL LN.LF.E” PARA SU TRAMITE, ACOMPANADA POR LA DOCUMENTACION
QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CUANDO LAS ESTIMAGIONES NO SEAN PRESENTAD
SENALADO, SE PRESENTARAN EN LA SIGUIENTE FECHA DE GORTE, SIN QUE ELLQeDE. LUC

FINANCIEROS POR PARTE DE YEL CONTRATISTA”.
LA ESTIMACION DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS DOS DIAS HABIL:
NATURALES DE HABER INICIADO LOS TRABAJOS.

I
EL “SUPERVISOR DE OBRA”:TENDRA UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES

4
AUTORIZAR LA ESTIMACION; EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS T %%E R ASTLE A
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZ0, ESTAS ' 5 16 PG o0

SE RESOLVERAN E i AMBIE e e i
" , | E INCORPORAR; W@@Wg ESHR

et e uenoTA” RECIBIRA EL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPOS, ESTIVACIONES v AU

_ PTO [ : STE

/ENJELJJ@JQT 0 NAYARITA PARA LA INFRAESTRUGTURA FISICA EDUCATIVA, EN UN TERMING RYOR Gt 20 o AD0S,

) ‘ E 20 (VEINTE) Df
/ NATURALES, SONTADOS & PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SID AUTORIZADAS POR(A RESIDENGIA\ DE OéVP\EANTLEA) (?L\lﬁ
/ / | ! |

- \.\ : &
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PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACIGN OE LAS ESTIMAGIONES CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES, SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZQO DE HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES
POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACORA DE OBRA.

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA CON 30 (TREINTA) DIAS NATURALES A PARTIR
DE LA TERMINACION OFICIAL DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEA PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO
SENALADO “EL LN.L.F.E” PROCEDERA A ELABORARLA UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A ACEPTAR LAS
CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS DETERMINADOS POR “EL LN.LF.E”

“EL CONTRATISTA” CUENTA CON UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES A PARTIR DE EMITIDO EL FINIQUITO PARA
PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO ASI, SE LE PENALIZARA CON EL 2% (DOS POR CIENTO) DIARIO SOBRE
EL MONTO DE LA ESTIMACION, POR CADA DIA DE ATRASO, CON UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES.
INDEPEDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR SE APLICARA UN CARGO IGUAL A 50 (CINCUENTA) VECES EL SALARIO MINIMO VIGENTE
EN LA ZONA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE “EL LN.LF.E” ORIGINADOS POR EL CALCULO DE NUMERQOS GENERADORES Y
ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARGO DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE SU FACTURA “EL LN.LF.E” DARA POR
FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIR ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” PONDRA A DISPOSICION DE ESTA EL IMPORTE
ANTE EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, DONDE PODRA REALIZAR EL RECLAMO
CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “EL LN.LF.E” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL
PAGO EN EXCESO. EN EL SUPUESTO DE QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL TERMINO SENALADO, CUBRIRA
LOS INTERESES QUE SE GENEREN HASTA EN TANTO NO DEPOSITE EN CAJA DE EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUGATIVA, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD REQUERIDA Y LOS INTERESES YA GENERADOS CONFORME
A LA TASA QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE “EL 1.N.LF.E”. DE LLEGARSE A LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y PERSISTIR

EL IMPAGO SE HARJE:\ EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE DE LA OBRA COMO SE ESTABLECE
EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.

SEXTA.- ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL .N.IF.E” OTORGARA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE:

MONTO CON ILV.A. $293,671.75 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA UN
PESOS 75/100 MONEDA NACIONAL)

QUE CORRESPONDE AL 30% (TREINTA POR CIENTQ) DEL MONTO CONTRATAD
“EL CONTRATISTA” A UTILIZARLO EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO f

DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMA
OTORGAR. '

OBLIGANDOSE
£ MATERIALES
ASLNSUNES QUE DEBERAN

ARA EL PRESENTE EJERCICIO,

2oy

2081

ﬁ R TRABAJOS

) T8 e o
EL ANTICIPO SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CA NA D‘ENLA%E Ehl?‘8"1'1)i]\§%15\%IONE
EJECUTADOS Y EL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACION [:@33 RN N

DEPARTAMENTO DE BLANEATIO
L CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL'BI BEUIE Y SEA NGRITEA DG
] { IAS NATURALES S . EL FA
ADJUDICACION. DEBERA PRESENTAR LA FIANZA DE ANTICIPO, QUE SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMO CUARTA ég?\l gf

10 (DIEZDIAS HABILES SIGUIENTES A LA

‘‘‘‘‘ OTORGUE A “EL CONTRATISTA"-DENTRO DE LOS
i, \X\V: %{\%io\a
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PRESENTACION DE LA GARANTIA, EL IMPORTE DEL ANTICIPO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 FRACCION I DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART.

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PERIODO DE EJECUCION, SIN MODIFICAR EL PLAZO
Y PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 39 FRACCION | DE LA LEY DE
0BRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART. “EL SUPERVISOR DE OBRA” DEBERA ASENTAR EN LA BITACORA EL INICIO Y TERMINO
DE LOS TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA EL PERIODO DE RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.

SEYEL CONTRATISTA™ NO ENTE%EGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO SE PROCEDERA A DIFERIR
LA FEGHA DE INICIQ Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO OBLIGADO “EL CONTRATISTA™ A INICIAR EN LA FECHA
ESTABLECIDA OR!GINALMENTE EN EL CONTRATO. :

“EL LN.LF.E” EN CUALQUIER I\:/]ONIENTO TENDRA LA FACULTAD DE REQUERIR A “EL CONTRATISTA” PARA QUE COMPRUEBE LA
CORRECTA APLICACION DEL: ANTICIPO OTORGADO, EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO EN TODO
MOMENTO A PROPORCIONAR LA INFORMACION QUE SE LE REQUIERA. DE NO ACATAR LO DISPUESTO- SERA MOTIVO DE

RESCISION DEL CONTRATO.
i

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD IIEEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL I.N.LF.E” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART, A ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL O LOS
INMUEBLES EN LOS CUALES DEBAN EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES,

PERMISOS LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CON OBJETO DE INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA AGORDADA.

EL INCUMPLIMIENTO EN LA DiSPON!BILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “EL LN.LF.E” PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO EL

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA”. LA PRORROGA SE
AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO 0
REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVENGAN EN LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS DICHOS COSTOS,
PODRAN SER REVISADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS PACTADO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE GOSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFQRME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA

ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES GONTEMPLADOS EN LA REA AZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO. . | -

! Mavargy

GOBHANG DEL #3550 ;NFWS%”LF?@?Q‘: FARA LA
- - FISica,

(EL INLFE" REVISARA EL AUUSTE DE COSTOS DE ACUERDO AL PROCEDIMIENED ESTABLECIDO EN EL'ANEXO_AJ-00 DE LAS &

BASES DE LICITACION, MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS PELY ONTREX@EEQNE@%’IYIE A LGFETABLECIDO
EN LOS ARTICULOS 43 y 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, | F17]

ESTE PROCEDIMIENTO REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: (EXP;RAW;?E@%E@{% { m POR PARTE
DE LA EMPRESA, EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA), DIAS NATURALES, POSTERIORES 218 Cﬁblﬁﬁ%ﬁ% 0BRA.

LA TASA DE INTERES

LA ACTUALIZACION DE COSTQ POR FINANCIAMIENTO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS VA
_ m,,:ri:;ig. FAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA. LAS ESTIMACIONES QU ESULTEN DEL
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FORMULARAN POR SEPARADO Y CON INDEPENDENGIA DE LAS CORRESPONDIENTES A LA OBRA EJECUTADA Y EN SU CASO ALAS

DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO,

EN CASO EN QUE NO PROCEDA LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL “GONTRATISTA” SE LE HARA DE SU CONOCIMIENTO MEDIANTE
ESCRITO FUNDADQ Y MOTIVADO, EN EL CUAL SE LE DARAN A CONOCER LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE PROCEDE SU
SOLICITUD.

PARA LA APLICACION DEL PORCENTAJE DE INCREMENTO AUTORIZADO, SE TOMARA EN CUENTA EXCLUSIVAMENTE A OBRA NO
EJECUTADA; CONSIDERADA EN CONCEPTOS DE OBRA PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL CALENDARIO DE OBRA
VIGENTE, ES DECIR, S| “EL GONTRATISTA” VA RETRASADO EN EL AVANCE DE LA OBRA, NO TIENE DERECHO A INCREMENTOS EN
LOS CONCEPTOS QUE DEBIA HABER EJECUTADO.

NOVENA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “EL L.N.LF.E” PODRA MODIFICAR EL PRQYECTOQ,
ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITO Y/O NOTA DE
BITACORA PRESENTADO AL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS
AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. Sl LAS MODIFICACIONES
ANTERIORMENTE REFERIDAS; AL PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETRIA DEL CATALOGO DE

CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE
CLAUSULA. |

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR VOLUMENES ADICIONALES AL CATALOGO DE CONCEPTOS, 0
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITACORA O POR ESCRITO A “EL LN.LF.E” INFORMANDO LAS
RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES SE REQUIERE MODIFICAR LOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO
DE CONCEPTOS. “EL LN.LF.E". DETERMINARA DENTRQ DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DEL ESCRITO S| AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES O EXTRACRDINARIOS.

S| EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS
DE QUE SE TRATE, “EL EN.LF.E” ORDENARA A “EL CONTRATISTA" EN NOTA DE BITACORA SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS (OBRA ADICIONAL).
EN EL EVENTOQ DE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS,
Y “EL LN.LF.E" CONSIDERE FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS
CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA DETERMINAR LOS NUEVQS,

CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA” Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES
PRECIOS. :

SI NO ES POSIBLE DETERMII{IAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS DOS PARRAFOS
ANTERIORES “EL CONTRATISTA", A REQUERIMIENTO DE “EL I.N.I.F.E” EN NOTA DE BITACORA, Y EN UN PLAZO DE 5 {CINCO) DIAS

NATURALES A PARTIR DEL MENCIONADO REQUERIMIENTO, SOMETERA A SU GNSIDERACION LOS MUEVQ 0S UNITARIOS
ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE O CIOS, DEBERA
APLICAR LOS COSTOS DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LOS PRECIOS HREBARIGS DL CONTRASRAEREA" 0S QUE NO

ESTUVIERAN CONTENIDOS, PROPONDRA LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN2El MERQALDO?,\ PROPORCIONANRDQ, LOS APOYOS
NECESARIOS Y CONCILIANDO' ESTOS CON “EL I.N.LE.E”, DEBIENDO RESOL EL LALEF

, : _ BN EN GHTPLAZO MBWAYOR DE 30

(TREINTA) DIAS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDQ RESPECTO_A LOS PRECIOS UMITARIOS A QUE SE

REFIERE ESTE INCISO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABZIAS 5 E%Mﬁﬁ@ AME A DICHOS
= AMENTO D Py

PRECIOS UNITARIOS. : VINCULAC 2, p?ﬁé’f‘%éég‘?gg” Y

EN QUE “EL CONTRATISTA" N PRESENTE OPORTUNAVIEATE LA PROPOSICION DE PRECIOS ABUE SE REFIERE fL
-~ PARRAFO ANTERIGH, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO A LS CITADOS PRECIOS, “EL L..F.E" PODRA

- T
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ORDENARLE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR
OBSERVACION DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, EQUIPO Y
PERSONAL QUE INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJOS.

ENESTE CASO LA ORGANIZAC!ON Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASi COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION EFICIENTE
Y CORRECTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESGQS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA". ADEMAS, “EL

CONTRATISTA" PREPARARA Y SOMETERA A APROBACION DE “EL IN.LE.E” LOS PLANES Y PROGRAMAS DE EJECUCION
RESPECTIVOS.

“EL CONTRATISTA" DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE LA RESIDENGIA DE OBRA
DE “EL LN.LF.E” AL EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DESDE SU INICIO, DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE DEL
PRECIO UNITARIO QUE SE DEBERA DETERMINAR, ESTA DOCUMENTACION SE DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA DE PRECIOS
UNITARIOS CON LA MISMA PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE
REFIERE LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS ClTAleS “EL L.M.LF.E” DARA POR ESCRITO EN BITACORA A “EL CONTRATISTA” LAS ORDENES DE
TRABAJO CORRESPONDIENTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PRDCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS
QUE NO ESTEN CONTEMPLADQS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SEAN REQUERIDOS O AUTORIZADOS

POR “EL LN.LF.E” SEGUN SEA EL CASO Y QUE EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONGEPTOS SEA ASENTADO EN LA BITACORA,
ASI COMO LA ORDEN DE EJECUCION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS SIN AUTORIZACIGN DE “EL LN.LF.E” SERA BAJO SU
CUENTA Y RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASO “EL LN.LF.E” NO ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL COSTO DE LO EJECUTADO
EN ESOS TERMINOS, SALVO'LO EJECUTADO POR VERDADERA NECESIDAD, CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYOR QUE “EL
CONTRATISTA” PUEDA JUSTIFICAR PLENAMENTE Y A SATISFACCION DE “EL LN.LF.E". DE LO ANTERIOR SE DEBERA INFORMAR
POR ESCRITO A “EL LN.LF. E” EN UN TERMINO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS HABILES. EN CASO DE NO HACERLO DENTRO DE
DICHO TERMINO SE TENDRAN:POR NQ PRESENTADOS, Y EL CONTRATISTA PERDERA EL DERECHO DE RECLAMARLOS.

DECIMA.- CONVENIOS MODIFi'GATORIOS Y ADICIONALES.- AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO.- CUANDO SE JUSTIFIQUEN
TECNICAMENTE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA OCTAVA Y NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO, EN APEGO AL
ARTICULO 45 DE LA LEY DE:0BRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE PODRA EXCEDER EL IMPORTE DEL CONTRATO,

DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILEDAD PRESUPUESTAL APROBADA PARA LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL PRESENTE
EJERCICIO. :

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCIUN DE LLEGAR A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE L.OS TRABAJOS A CONSECUENCIA DE
CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, EST A SOLICITAR UNA A MPL!ACION EN EL PLAZO
DE EJECUCION ACREDITANDO TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD _ J m@ : E TIEMPQ PARA
LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ACOMPANANDO SU PROPUESTA DE RER m‘““ gruséfmmmw AL

2017
EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLECITUD DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOSHN
AL DIA EN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR §
RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD. DENTRO DE UN PLAZ9 i) 8
FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO MEDIANTE SIMPLE ESCRITO LA PRGE i
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EN CUALQUIERA DE LOS DOS éUPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR CONVENIOS MODIFICATORIOS SIEMPRE Y CUANDO
ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25 % VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO 0 DEL
PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYEGTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXdEDEN DEL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA
CELABRAR POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO ADICIONAL UNICO RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDIGIONES.

SI“EL CONTRATISTA” REAL[Z;?:\ TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO GONTRATADQ, PREVIOS A LA SUSCRIPGION DEL CONVENIO
ADICIONAL NO TENDRA DEREGHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA DERIVADA DE LA OBRA EJECUTADA Y NO CONTRATADA.

|
SI LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS TRABAJOS SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE
CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS
SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL LN.LF.E" PROCEDA A LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

TANTO PARA EL CASO DE DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR RETRASO EN EL PAGO DEL ANTICIPO, ASI
COMO EN LOS SUPUESTOS|QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS 0O ADICIONALES, INVARIABLEMENTE “EL
CONTRATISTA” DEBERA DAR AVISO POR ESCRITO A LA AFIANZADORA, INFORMANDO LOS NUEVOS PLAZOS DE EJECUCION Y LOS

MONTOS AMPLIADOS EN SU CASO, Y DARA CUENTA A “EL LN.LF.E” DE HABER CUMPLIDO' CON ESTA OBLIGACION.
! |

DE TALES EVENTOS “EL LM.I.F.E” SE DEBERA INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN LOS

TERMINOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL L.N.L.F.E” DESIGNARA A UN REPRESENTANTE QUE SE DENOMINARA
“EL SUPERVISOR DE OBRA" QUE TENDRA EN CUALQUIER MOMENTO EL DERECHO Y OBLIGACION DE SUPERVISAR LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL “SUPERVISOR DE OBRA” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” YA SEA EN
BITACORA Q POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES, MODIFICACIONES, CAMBIGS QUE SE RELACIONEN CON LA OBRA EN CUESTION.
ASIMISMO ESTARA FACULTADO PARA VERIFICAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, EQUIPOS, MOBILIARIO, ETC,
QUE SE UTILIZARAN O INSTALARAN EN LA OBRA, INDISTINTAMENTE EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, O BIEN, EN LOS LUGARES
DE FABRICACION, ADGUISICION O ALMACENAMIENTO DE LOS MISMOS, CUANDO ASi LO CONSIDERE CONVENIENTE.

EL “SUPERVISOR DE OBRA” E’ODRA REALIZAR OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES APEGANDOSE A LO
ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, VY SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA" REALIZAR LAS GESTIONES,
TRAMITES O TRABAJOS NECESARIOS, PARA LA CORRECCION DE LAS ANOMALIAS DETECTADAS, RESERVANDOSE “EL LN.LF.E”,

SIN PERJUICIO DE LA MISMA EL DERECHO DE NO RECIBIR TRABAJOS, O ARTICULOS GUE NO CUMPLAN CON Lo PACTADO
COMUNICANDO A “EL GONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA 0 POR ESGAHS EOEESOIE CONSIDERE
PERTINENTES, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONESEl, A

S EL "SUPERVISOR DE OBRA" ADVIERTE QUE LOS TRABAJOS EJECUTAROS NO:- GARON A LAS
ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS ESTIPULADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS: R{JC%D%EF@31 EEPRR ICAR Uj
g F-:-".’ ::__ 2 Dy

e AEEFR ;' g ‘g“%' "’»? § "'“ DICIAL DEL

MISMO. ASICO

LA AR HA iy g o ¢
VINCULACION FAM. B

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL LN.LF.E” |A TERMINACION DE
LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADQS Y ESTA A SU VEZ VERIFICARA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS

OS DEL ARTICULO

v e
. L e
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UNA VEZ CONSTATADA DICHA‘ TERMINACION POR PARTE DE “EL LMN.LF.E” PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 10
(DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU VERIFICACION. EN DICHO EVENTO SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR EL PARRAFO
TERCERO DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT,

“EL I.N.LF.E” PODRA EJECU'IEAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS
PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, ASE MISMO PODRA RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS:

i !
A) CUANDO “EL LN.LF.E” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE HUBIERE REALIZADO SE AJUSTE A LO
PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS:
B) SI“ELLMN.LF.E” RESCINDE ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO:
C) CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO;
Y .
D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIOO EL CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DESC%%ITOS ANTERIORMENTE, SEAN PARCIALES O TOTALES, “EL L.N.LF.E” RECIBIRA LOS TRABAJOS
EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA DE SITIO CORRESPONDIENTE,

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EXISTEN SALDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS A FAVOR DE “EL
LN.LF.E” Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SERAN APLICADOS EN EL FINIQUITO DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL
CONTRATISTA” ADEUDE CANTIDADES QUE NO SE ALCANZARON A CUBRIR CON EL FINIQUITO, “EL L.N.L.F.E” REQUERIRA A “EL
CONTRATISTA” PARA QUE REINTEGRE LAS CANTIDADES QUE ADEUDE EN UN TERMING DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES.

EN CASO DE NO ENTREGAR LA “I.M.LF.E.” EL IMPORTE DEL ADEUDO DENTRO DEL TERMINO SENALADO “EL CONTRATISTA"
CUBRIRA LOS INTERESES GENERADOS A PARTIR DE EXPIRAR EL PLAZO PARA ENTREGARLO, CONFORME A LA TASA QUE FIJE
“EL LN.L.F.E” PARA TAL EFECTO, Y SE PROCEDERA EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA.

DE FENECER EL TERMING PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN RECIBIR “EL LN.LF.E"
COMUNICADO POR ESCRITQ POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LA TERMINACION DE LA OBRA, EL “SUPERVISOR DE OBRA”
VERIFICARA LA CONCLUSION: DE LOS TRABAJOS, Y S ESTOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS
UNILATERALMENTE POR “EL I,N.I.LF.E”, Y SE PROCEDERA A REQUERIR A “EL CONTRATISTA” PARA QUE DENTRO DEL TERMINO
DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SE PRESENTE A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.

EN EL SUPUESTO DE QUE ;“EL_CONTRATISTA” NO PRESENTE SU ESTIMACION FINAL PARA REALIZAR EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, “EL LN.LF.E” PROCEDERA A REALIZAR
EL FINIQUITO UNILATERALMENTE Y PERDERA “EL CONTRATISTA” EL DERECHO DE RECLAMAR LOS CONCEPTOS QUE SE LE
ADEUDEN, Y DE EXISTIT SALDO A SU FAVOR SE ESTARA A LO SENALADO EN LA LS

DECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA" - “EL CONTRAL
HACIA “EL LN.LF.E” :

A) MATERIALES Y MANO DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LO!

hiuss o
: ERIALES, MANO
UTILIGEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLA 3 o

EN EL “CATALOGO DE CONCEPTOS" EL GUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL F% 'ﬂ’ AT bl &

A PROPORCIONAR EL PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE? fg ?%\ !
A SATISFACCION DE “EL: LN.LF.E”; |

LOST

MENTE AL INICIO DE

EJEL CUNL SERA 51

AJOS EN EL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTAN PERMANENT

:‘:= # b :
: | ;f : %

PAGINA 9 DE 18






