FALLO EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 DEL 2017.

“Afio del Centenario de la Promulgacién de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos”
“2017, Ao del Centenario de Nayarit, como Estado Libre y Soberano”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO NUMERO:
Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME A LA LEY DE OBRA INIFE-R33-FV-2017-IR-093
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

9CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, A TRAVES DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL IN.LF.E.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING.
JAVIER NAYA BARBA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: GRUPO
CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA, S.A. DE CYV. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JULIAN BECERRA
VILLAGRANA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA “LN.LF.E.”:

1.1.- QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL GOBIERNQ DEL ESTADO, COMQ
LO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 1° DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE TIENE POR OBJETO CREAR EL INSTITUTO
NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

1.2.- QUE ESTA FACULTADA EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 4, 20, 23, 25 Y 33 DE LA LEY DE

OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA EMITIR LAS BASES DE LAS LICITACIONES PUBLICAS Y EJECUTAR LA OBRA
PUBLICA DIRECTAMENTE O A TRAVES DE TERCEROS.

1.3.- QUE SU TITULAR ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE sus
FUNCIONES COMO LO DISPONEN LOS ARTICULOS 17 FRACCION 1Il DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE TIENE POR OBJETO
CREAR EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

1.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVENIDA DE LA CULTURA SN, COLONIA BUROCRATA FEDERAL EN LA
CIUDAD DE TEPIC, ESTADO DE NAYARIT, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5.- QUE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE ENCUENTRAN MEDIANTE EL OFICIO No.
AP-IP-OCT-052/2017, DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2017, POR EL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL
ESTADO DE NAYARIT, CON UNA APROBACION PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 100% (CIEN POR CIENTOQ).

1.6.- QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “EL ILNALF.E” DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 20 FRACCION I INCISO A, 26 Y 33 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT, EFECTUO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  INIFE-R33-FV-
2017-IR-093 QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS ETAPAS; Y SE EMITIO POR PARTE DE “EL LN.LF.E” LA RESOLUCION DEL

m%ﬂwsu%mwv W FE B e s
Bl T :

1.7 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCION.AL DIGTAMEN DE: FALL® DE LA
LICITACION'Y ALO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE OBRAR(L

L Py

RAPUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.
- ,w m L wmm ‘

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA™:

21~ SER UNA SOCIEDAD MERCANTIL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS
SE ACREDITA ESCRITURA PUBLICA 10991 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2007, PASAD
LOPEZ RAMIREZ, CON NUMERO DE NOTARIO 14 ESCRITUR;
NUMERO 8194*1 F 6839 A LA 6843 CON FECHA DE

EXICANA, SEGUN
, CIABO JOSE LUIS
RA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICA DE COMERCIO CON
L 09 DE MARZO DE 2007; TEPIC, NAYARIT

tain )
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“ARo del Centenario de la Promulgacién de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos”
“2017, Afio del Centenario de Nayarit, como Estado Libre y Soberano”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO NUMERO:
Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME A LA LEY DE OBRA INIFE-R33-FV-2017-R-093
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

2.2.- QUE SU REPRESENTANTE C. JULIAN BECERRA VILLAGRANA CUENTA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AUN
LAS ESPECIALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATC COMO SE DESPRENDE SEGUN SE ACREDITA ESCRITURA
PUBLICA 10991 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2007, PASADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ, CON
NUMERO DE NOTARIO 14 ESCRITURA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICA DE COMERCIO CON NUMERO 8194*1 FOJAS DE LA
6839 A LA 6843 CON FECHA DEL 09 DE MARZO DE 2007; TEPIC, NAYARIT

2.3~ QUE SU REPRESENTANTE SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL OFICIAL, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL CON FOLIO No. 0844053592187

2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO,

2.5.- QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADOS, Y CUENTA CON LOS
SIGUIENTES REGISTROS:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GCJ 070307 348

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA LA OBRA, ASi COMO
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CODIGO CIVIL Y CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN
EL ESTADO, Y DEMAS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA ViA
PUBLICA DEL LUGAR DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI
COMO LAS NORMAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS, Y EL CONTENIDO PLENO
DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y
PROYECTO EJECUTIVO, ANEXQOS QUE PASARAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

2.7.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRA
o0

PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. _ g T

2.8.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL CALLE COMETA No. hm%@mw UILAST.C.P""63780 TEPIC,
NAYARIT. PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEKSEN m&._m;mmm AL CONTENIB DE LAS
SIGUIENTES: ! b

EME 203 o

CLAUSULAS:

Wirelo LA L AR, Lieanilodd

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL I.N.L.F.E.” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
DE LA OBRA QUE SE REFIERE A LA

REHABILITACION GENERAL DE CENTRO ESCOLAR EN PREESCOLAR "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" (SEPEN},
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.

TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SIRVIO DE BASE A SU PRESUPUESTO, OBRA QUE
INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA; OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A REALIZARLOS DE ACUERDO A LOS
VOLUMENES Y ESPECIFICACIONES QUE EN ESTOS DOCUMENTOS SE MENCIONAN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO

EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN EL PUNTO 2.6 DEL CAPITULO DE
DECLARACIONES Dxm;gmm;ﬂm CONTRATO.

B
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“Afio del Centenario de la Promulgacién de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos”
“2017, Aho del Centenario de Nayarit, como Estado Libre y Soberano”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO NUMERO:
Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME A LA LEY DE OBRA INIFE-R33-FV-2017-1R-093
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE:

MONTO ANTES DE VA, $2,266,085.19 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y
CINCO PESOS 19/100 MONEDA NACIONAL)

LV.A $362,575.23 (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS 23/100 MONEDA NACIONAL)

MONTO CON LV.A. $2,628,670.42 (DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS

SETENTA PESOS 42100 MONEDA NACIONAL)

EL MONTO DEL Ooz._.my._.o SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA' DEL CONTRATO, INCLUYENDO LA
REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN
LOS TRABAJOS, Y EN GENERAL CON SUJECION AL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONRATO.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS

ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA EN 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES E INICIARLOS
EL DiA:

FECHA DE INICIO _FECHA DE TERMINO
27 DE DICIEMBRE DEL 2017 26 DE MARZO DEL 2018

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO, Y HASTA EL FINIQUITO DEL
MISMO.

CUARTA.- PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR DENTRO
DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLO DE ADJUDICACION, EL PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS CONVENIDO CON “EL LN.LF.E" DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNANDO POR PERIODO, LAS
CANTIDADES A EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE REALICE MEDIANTE PAGOS A CUENTA DEL VOLUMEN Y PRECIO UNITARIQ CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA
SUJETO AL AVANCE DE LA OBRA'Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.

LA FORMULACION DE ESTIMACIONES ABARCARA PERIODOS DE 30 (TREINTA} DIAS NATURALES COMO MAXIMO, EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 40 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS
POR “EL CONTRATISTA” AL “SUPERVISOR DE OBRA” DE “EL INJF.E” PARA SU TRAMITE, ACOMPANADA POR LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN
EL TERMINO ANTES SENALADO, SE PRESENTARAN EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA
RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

Emmﬂ_%éozomwmﬁ»mmm%mmmz;%omz%oomromoomo;m HABILES"SIGY m%wm%row
NATURALES DE HABER INICIADO LOS TRABAJOS, ! &

EL “SUPERVISOR DE OBRA” TENDRA UN PLAZO DE 5 (CINCO)} DIAS HABILES m_ogmz._.mm

4 nmﬁ, REVISAR Y EN%Ef cASO
AUTORIZAR LA ESTIMACION; EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS T ;_Q,m O NUMERICAS QUE NE PUEDAN
SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORP &p;mzimgmﬁm ESTIMAC mz

DE ANTICIPOS, mw:%ouozmm Y- acﬂmm DES 89,8
TITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, EN UN TERMINO NO MAYOR DE

NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA mm01> EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA

“EL CONTRATISTA” RECIBIRA EL PAGO POR CONGEP
AUTORIZADOS, EN
20 (VEINTE) Di
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“Afio del Centenario de la Promulgacién de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos”
“2017, Afio del Centenario de Nayarit, como Estado Libre y Soberano”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME A LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

DE OBRA, LA CUAL PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMA

CONTRATC NUMERO:
INIFE-R33-FV-20174R093

MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA
NATURALES POSTERIORES A LA CON

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA”
PARTIR DE LA TERMINACION OFICIAL DE LA OBRA.
TIEMPO SENALADO “EL IN.LF.E” PROCEDERA A ELABORARLA UNILATE

CIONES CONTARA CON UN PLAZO NO

HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZO DE HASTA 30 (TREINTA) DIAS
CLUSION EN BITACORA DE OBRA.

EN EL SUPUESTO DE Q

ACEPTAR LAS CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS DETERMINADOS POR “EL |.N.LF.E”

“EL CONTRATISTA" CUENTA CON UN TERMINO DE 15 (

CUENTA CON 30 (TREINTA) DIAS NATURALES A
UE NO SEA PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL
RALMENTE, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA" A

QUINCE) DIAS NATURALES A PARTIR DE EMITIDO EL FINIQUITO PARA

PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO ASl, SE LE PENALIZARA CON EL 2% {DOS POR CIENTO) DIARIO

SOBRE EL MONTO DE LA ESTIMACION, POR CADA DIA DE
NATURALES. INDEPEDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR SE APLIC
MINIMO VIGENTE EN LA ZONA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE “EL LN.LF.E”
GENERADORES Y ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA”

POR FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIR ADEUDO A FAVOR DE “E

IMPORTE ANTE EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDU
RECLAMO CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EN EL CASO DE QUE “EL LN.LF.E"

CANTIDADES EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA

ATRASO, CON UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS
ARA UN CARGO IGUAL A 50

(CINCUENTA) VECES EL SALARIO

ORIGINADOS POR EL CALCULC DE NUMEROS
A CARGO DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO.

PRESENTE SU m..mwo.ﬁcm\» “EL LN.LF.E” DARA

L CONTRATISTA” PONDRA A DISPOSICION DE ESTA EL

REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA”

CATIVA, DONDE PODRA REALIZAR EL
DEL EJERCICIO EN CURSO.

DEBERA REINTEGRAR LAS

NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD REQUERIDA Y LOS INTERESES YA
QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE “EL I.N.LF.E”, DE LLEGARSE A LA CONCLUSION DE

GENERADOS CONFORME A LA TASA

LOS TRABAJOS Y PERSISTIR EL IMPAGO SE HARA E
DE LA OBRA COMO SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.

FECTIVO EL REQUE

RIMIENTO EN LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE

SEXTA.- ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “EL LN.LF.E" OTORGARA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE:

V MONTO CON L.V.A.

QUE CORRESPONDE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO CONTRAFABG..

DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR

13/100 MONEDA NACIONAL).

EL ANTICIPO SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO

EJECUTADOSY EL SALDO EN LA ULT!

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATUF

DE ADJUDICACION, DEBERA PRESEN
CON EL OBJETO DE QUE “EL IN.LEE
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MA ESTIMACION.

TAR LA FIANZA DE"
OTORGUE A “EL CONTRATISTA"

ICIPO, QUE SE ESTABLE

$788,601.13 (SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS UN PESOS

. FADG, PARA EL PRESENFE-~EJERCICIO,
OBLIGANDOSE ‘EL CONTRATISTA" A UTILIZARLO EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS, ARSI CORIOTPARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION ‘

DE EQUIPOS'QUESE NSTALEN PERMANENTEMENTE Y

| ()
A CADA UNA D Lss

o

4o

EI Y]
DI+

ESTI

- 202
i iid

MACIONES POR %mwmeom
LYY

ES SIGUIENTES AL Dia EN QUE L& SEA NOTIFICADG'EL FALLO
CE EN LA CLAUSULA DECIMO CUARTA,

._umz.:mo DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A



“..,.mm._.m PROCEDIMIENTO REGIRA DURANTE LA VIGENCIA D

“Afo del Centenario de la Promulgacién de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos”
“2017, Afio del Centenario de Nayarit, como Estado Libre y Soberano”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO NUMERO:
Y TIEMPO DETERMINACC CONFORME A LA LEY DE OBRA INIFE-R33-FV-2017-IR-093
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

LA PRESENTACION DE LA GARANTIA, EL IMPORTE DEL ANTICIPO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 FRACCION |i DE LALEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART.

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PERIODO DE EJECUCION, SIN MODIFICAR EL
PLAZO'Y PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 39 FRACCION | DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART. ‘EL SUPERVISOR DE OBRA” DEBERA ASENTAR EN LA BITACORA EL INICIO Y
TERMINO DE LOS TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA EL PERIODO DE RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.

St “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO SE PROCEDERA A
DIFERIR LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO OBLIGADO “EL CONTRATISTA" A INICIAR EN LA
FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO.

“EL IN.LF.E" EN CUALQUIER MOMENTO TENDRA LA FACULTAD DE REQUERIR A “EL. CONTRATISTA" PARA QUE COMPRUEBE
LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO OTORGADO, EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO EN TODO

MOMENTO A PROPORCIONAR LA INFORMACION QUE SE LE REQUIERA. DE NO ACATAR LO DISPUESTO SERA MOTIVO DE
RESCISION DEL CONTRATO.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL LN.LF.E” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART, A ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL O L.OS
INMUEBLES EN LOS CUALES DEBAN EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS

EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “EL |.N.LF.E” PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO EL

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA”. LA PRORROGA SE
AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITO,

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL. CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO ©
REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVENGAN EN LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS DICHOS
COSTOS, PODRAN SER REVISADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS PACTADO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERI,

uco_mgmmﬁmmsmﬁp;_gnom.;o_ozcmromm_mzmm CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJET
DE ESTE CONTRATO. , i N FRE T e

s

“EL LN.LF.E” REVISARA EL AJUSTE DE COSTOS DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ANEXO AJ00 DE LAS

BASES DE LICITACION, MEDIANTE LA REVISION DE GADA UNO DE LOS PRECIOS DEL (CONTRATO, CONEGRRIE A Lo

ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 y 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTABQ DE NAYARIT- "' - &0
i .

EL DERECHO

EL CONTRATO; (EXPI okl

PARTE DE LA EMPRESA, EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 INTA) DIAS NATURALES, POSTERIORES A LA REG

e

PAGINA 5 DE 18 \\

/




“Afio del Centenario de la Promulgacion de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos”

“2017, Afo del Centenario de Nayarit, como Estado Libre y Soberano”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO NUMERC:

Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME A LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

INIFE-R33-FV-2017-IR-093

LA ACTUALIZACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA: LAS ESTIMACIONES QUE RESULTEN DEL AJUSTE
SENALADO SE FORMULARAN PCR SEPARADO Y CON INDEPENDENGIA DE LAS CORRESPONDIENTES A LA OBRA EJECUTADA Y
EN SU CASO A LAS DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO.

EN CASO EN QUE NO PROCEDA LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL “CONTRATISTA” SE LE HARA DE SU CONOCIMIENTO

MEDIANTE ESCRITO FUNDADO Y MOTIVADO, EN EL CUAL SE LE DARAN A CONOCER LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE
PROCEDE SU SOLICITUD.

PARA LA APLICACION DEL PORCENTAJE DE INCREMENTO AUTORIZADO, SE TOMARA EN CUENTA EXCLUSIVAMENTE A OBRA
NO EJECUTADA; CONSIDERADA EN CONCEPTOS DE OBRA PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL CALENDARIO DE

OBRA VIGENTE, £S DECIR, SI “EL CONTRATISTA”
INCREMENTOS EN LOS CONCEPTOS QUE DEBIA RAB

VA RETRASADO EN EL AVANCE DE LA OBRA, NO TIENE DERECHO A
ER EJECUTADOQ.

NOVENA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “EL IN.LF.E” PODRA MODIFICAR EL
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITO
Y/O NOTA DE BITACORA PRESENTADO AL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE
CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.
SI LAS MODIFICACIONES ANTERIORMENTE REFERIDAS AL PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA
VOLUMETRIA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER
CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE CLAUSULA.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR VOLUMENES ADICIONALES AL CATALOGO DE CONCEPTOS, O

CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITACORA O POR ESCRITO A “EL LN.LF.E” INFORMANDO LAS
RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES SE REQUIERE MODIFICAR LOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS. “EL LN.LF.E” DETERMINARA DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A
PARTIR DE LA RECEPCION DEL ESCRITO S| AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES O

EXTRAORDINARIOS,

S| EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIO
TRABAJOS DE QUE SE TRATE, “EL LN.LF.E"

S ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS
ORDENARA A “EL CONTRATISTA" EN NOTA DE BITACORA SU EJECUCION Y ESTE

SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS (OBRA ADICIONAL).

EN EL EVENTO DE QUE PARA EJECUTAR LOS T
UNITARIOS, Y “EL LN.LF.E" CONSIDERE FACTIBL
ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS

TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

SI NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS P
ANTERIORES “EL CONTRATISTA”,
DIAS NATURALES A PARTIR DEL

UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS,

PROPORCIONANDO LOS APOYOS NECESARIOS Y CONCIL

EN UN PLAZO z\ntiazdmfﬁﬁmm_zg DIAS NATURALES?S]
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RECIOS UNITARIOS EN LA momgﬂﬁﬂ%ﬂm%q 'EN LOS DOS PARRAFOS
MENCIONADO REQUERIMIENTO, SOMETERA A SU'CONSIDERA ON'LOS NUEVOS P

RABAJOS EXTRAORDINARIOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS
E DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS CON BASE EN LGS

DE LOS PRECIOS YA ESTABLEGIDGS, EN EL CONTRATO} PROCEDERA
DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA" Y ESTE ESTARR'OBEIGEDO A E

z S0t

g g e

BITACORA, Y EN UN PLAZO DE 5 (CINCO)

EN LA INTELIGENCIABE QUE'P

..z_um> LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN EL MERCADO,

ESTOS CON “EL | N.LF.E", DEBIENDO RESOLVER “EL LN.LF.E"
AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
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PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

EN EL CASO DE QUE “EL. CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE PRECIOS A QUE SE REFIERE
EL v>wm>mo ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO A LLOS CITADOS PRECIOS, “EL I.N.L.F.E"

EN ESTE CASO LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION
EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO DE “EL. CONTRATISTA”,

ADEMAS, “EL CONTRATISTA" PREPARARA Y SOMETERA A APROBACION DE “EL LN.LF.E" LOS PLANES Y PROGRAMAS DE
EJECUCION RESPECTIVOS.

‘EL CONTRATISTA" DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE LA RESIDENCIA DE
OBRA DE “EL LN.LF.E” AL EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DESDE SU INICIO, DOCUMENTOS QUE FORMARAN
PARTE DEL PRECIO UNITARIO QUE SE DEBERA DETERMINAR, ESTA DOCUMENTACION SE DEBERA ENVIAR AL AREA
EVALUADORA DE PRECIOS UNITARIOS CON LA MISMA PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS
DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS CITADOS “EL LN.LF.E" DARA POR ESCRITO EN BITACORA A “EL CONTRATISTA” LAS ORDENES DE
TRABAJO CORRESPONDIENTES.

“EL  CONTRATISTA” POR z_zo.cz MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES Y
EXTRACRDINARIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SEAN

REQUERIDOS O AUTORIZADOS POR “EL I.N.LF.E” SEGUN SEA EL CASO Y QUE EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS
SEA ASENTADO EN LA BITACORA, ASi COMO LA ORDEN DE EJECUCION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS SIN AUTORIZACION DE “EL N.LF.E” SERA BAJO su
CUENTA Y RIESGQ, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASO “EL I.N.LF.E" NO ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL COSTO DE LO
EJECUTADO EN ESOS TERMINOS, SALVO LO EJECUTADO POR VERDADERA NECESIDAD, CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYCOR
QUE “EL CONTRATISTA” PUEDA JUSTIFICAR PLENAMENTE Y A SATISFACCION DE “EL |N.LF.E”. DE LO ANTERIOR SE DEBERA
INFORMAR POR ESCRITO A “EL I.N.LF.E” EN UN TERMINO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS HABILES. EN CASO DE NO HACERLO

DENTRO DE DICHO TERMINO SE TENDRAN POR NO PRESENTADOS, Y EL CONTRATISTA PERDERA EL DERECHO DE
RECLAMARLOS.

DECIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES.~ AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATQ.- CUANDO SE
JUSTIFIQUEN TECNICAMENTE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA QLABSULA, OCTAVA . NOVENADEL PRESENTE
CONTRATO, EN APEGO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PURLICA QEL ESTADO DE NAYARIT. SEPODRA EXCEDER EL
IMPORTE DEL CONTRATO, DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD PRESURUESTAL “API ,
CORRESPONDIENTE AL PRESENTE EJERCICIO. 2 N .
ooy VEERNE o /w

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- DE LLEGAR A PRODUCIRSE LA "cm_uwmz@oz.,mmﬁ@m TRABAIOS @@zmmocmzo_b,
% /wm CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA™, ESTE PODRA OLICITAR UNAAMPLIACION EN

ENCIA DE LA EVENTUALIDAD.GOMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL
ANANDO SU PROPUESTA DE REPROGRAMACION.

EL PLAZO DE EJECUCION ACREDITANDO TANTO LAEX
IEMPQ PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJQS, ACO

P

EN AMBOS | LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DIAS HABILES
SIGUIENTEZ AL DIA EN QUE SE TENGA oozoo_g_.m,.zn._.ﬂmbm_g,_,_zmommmoau DE AUMENTAR EL MONTO O EL PLAZO DE

n>0_2>wom\_m/
&7
g .
/
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EJECUCION. “EL LN.LF.E” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE 10 {DIEZ) DIiAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO MEDIANTE SIMPLE ESCRITO LA PROCEDENCIA DE
INCREMENTAR DEL MONTO Y LA AUTORIZACION DE EL NUEVO CALENDARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN CUALQUIERA DE LOS DOS SUPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR CONVENIOS MODIFICATORIOS SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25 % VEINTICINCO POR CIENTO DEL
MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIGQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO CRIGINAL.

St LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA
CELABRAR POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO ADICIONAL UNICO RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

S1 “EL. CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE L.O CONTRATADO, PREVIOS A LA SUSCRIPCION DEL
CONVENIO ADICIONAL NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA DERIVADA DE LA OBRA BJECUTADAY NO CONTRATADA.

SI LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS TRABAJOS SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA _g_umoomo_mz.._.m. SE
CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS

SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL IN.LF.E” PROCEDA A LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

TANTO PARA EL CASO DE DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJQOS POR RETRASO EN EL PAGO DEL ANTICIPQ,
ASI COMO EN LOS SUPUESTOS QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, INVARIABLEMENTE “EL
CONTRATISTA” DEBERA DAR AVISO POR ESCRITC A LA AFIANZADORA, INFORMANDO LOS NUEVOS PLAZOS DE EJECUCION Y
LOS MONTOS AMPLIADOS EN SU CASO, Y DARA GUENTA A “EL L.N.LF.E” DE HABER CUMPLIDO CON ESTA OBLIGACION.

DE TALES EVENTOS “EL LN.I.F.E” SE DEBERA INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PU BLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL LN.LF.E" DESIGNARA A UN REPRESENTANTE QUE SE
DENOMINARA “EL SUPERVISOR DE OBRA" QUE TENDRA EN CUALQUIER MOMENTO EL DERECHO Y OBLIGACION DE
SUPERVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL “SUPERVISOR DE OBRA” COMUNICARA A. “EL
CONTRATISTA” YA SEA EN BITACORA O POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES, MODIFICACIONES, CAMBIOS QUE SE
RELACIONEN CON LA OBRA EN CUESTION. ASi MISMO ESTARA FACULTADO PARA VERIFICAR LOS MATERIALES,
HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, EQUIPOS, MOBILIARIO, ETC, QUE SE UTILIZARAN O INSTALARAN EN LA OBRA,
INDISTINTAMENTE EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, O BIEN, EN LOS LUGARES DE FABRICACION, ADQUISICION O

\ﬂ ALMACENAMIENTO DE LOS MISMOS, CUANDO ASI LO CONSIDERE CONVENIENTE.

/

[

/ CUMPLAN CON LO PACTADO, COMUNICANDO A “EL CONTRATISTA” EN..NOTA wwu

EL “SUPERVISOR DE OBRA” PODRA REALIZAR OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES. APEGANDOSE A
LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y SERA OBLIGACION DE “EL_CONTRATISTA” REALIZAR LAS
GESTIONES, TRAMITES O TRABAJOS NECESARIOS, PARA LA CORRECCION' DE” FAS  ANOMALIAS“BETECTADAS,
RESERVANDOSE “EL LN.LF.E”, SIN PERJUICIO DE LA MISMA EL DERECHO DE NORECIBIR TRABAJOS, O ARTICULOS QUE NO

ACORA O POB-ESCRITO, LAS
FICA
g
Y

\INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES, A FIN DE QUE SE Ecmqwﬁ_nwo YA £AS MODI IONES DEL

MISMO QUE ORDENE “EL I.N.L.F.E”, M i
S| EL “SUPERVISOR DE OBRA” ADVIERTE QUE LO RA DS NO'SE AF

ESPECIFICACION CTIVAS ESTIPULADAS EN ELE/CATALOGO DE CONCEPTOS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA
EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS. LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA
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DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES, RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO O EL CUMPLIMIENTO
JUDICIAL DEL MISMQ.

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL I.N.LF.E” LA ._.mwg_2>om02.om
LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A SU VEZ VERIFICARA EN UN PLAZO NO MAYCOR DE 10 (DIEZ) DiAS
NATURALES QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADO, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL LN.L.F.E” PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 10
(DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU VERIFICACION. EN DICHO EVENTO SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR EL
PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

“EL LN.LF.E” PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU ,.._c_o_o. EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS
PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, ASI MISMO PODRA RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A)  CUANDO “EL .N.LF.E” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LLO QUE SE HUBIERE REALIZADO SE AJUSTE A LO
PACTADO'Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS;

B) SI“EL LN.LF.E” RESCINDE ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO;

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATC; Y

D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS >zamm_om§m‘z._.m, SEAN PARCIALES O TOTALES, “EL N.LF.E” RECIBIRA LOS TRABAJOS
EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA DE SITIO CORRESPONDIENTE.

S| AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EXISTEN SALDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS A FAVOR DE “EL
IN.LF.E” Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SERAN APLICADOS EN EL FINIQUITO DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL
CONTRATISTA” ADEUDE CANTIDADES QUE NO SE ALCANZARON A CUBRIR CON EL FINIQUITO, “EL LN.LF.E” REQUERIRA A

._m_.ooz._,_m>._._m._.>=_u>m>DCmmm_z.ﬁmoxm_..»mo>2.:w>omm 0cm>_umcommzcz.“.mm§_zo_umwo (VEINTE) DIAS
NATURALES. .

EN CASO DE NO ENTREGAR LA “LN.LF.E.” EL IMPORTE DEL ADEUDO DENTRO DEL TERMINO SENALADO “EL CONTRATISTA”
CUBRIRA LOS INTERESES GENERADOS A PARTIR DE EXPIRAR EL PLAZO PARA ENTREGARLO, CONFORME A LA TASA QUE
FIJE “EL LN.LF.E” PARA TAL EFECTO, Y SE PROCEDERA EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA.

DE FENECER EL TERMINO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN RECIBIR “EL |.N.AF.E”
COMUNICADO POR ESCRITO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LA TERMINACION DE LA OBRA, EL “SUPERVISOR DE
OBRA” VERIFICARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, Y S| ESTOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS SE TENDRAN POR
RECIBIDOS cz__.b._.mm}_-zmz.._.m POR “EL LN.LF.E”, Y SE PROCEDERA A REQUERIR A “EL CONTRATISTA” PARA QUE DENTRO
DEL TERMINO DE 10 {DIEZ) DIAS NATURALES SE PRESENTE A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.

.. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE SU ESTIMACION FINAL PARA REALIZAR EL FINIQUITO

' CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, “EL IN.LF.E” PROCEDERA A
REALIZAR EL FINIQUITO UNILATERALMENTE Y PERDERA “EL. CONTRATISTA” EL DERECHO DE RECLAMAR LOS
QUE SE LE ADEUDEN, Y DE EXISTIT SALDO A SU FAVOR'SE'ESTARA A LO SENALADO EN LA CLABSHEA! G

CONTRATO. z/// % B A AT b
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