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i

_ CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO NUMERO:

i YTIEMPO DETERMINADO CONFORME A LA LEY DE CBRA INIEE-R33-EV-2017-LP-008
; PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

|

CONTRATO DE OBRA _ucmw_o% A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, A TRAVES DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA,
AQUIENENLO SUCESIVO SELE DENOMINARA “EL L.N.LF.E.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO JAVIER NAYA
BARBA, EN SU CARACTER DEDIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA PARTE EL ING. JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ , A QUIEN

EN LO SUCESIVO SE LE szo_<__2>m> “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES UmO_L../?pO_Ozmm Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES:;

1.- DECLARA “LN.LF.E.:

1.1.- QUE ES UNA Dm_umz_umzﬂmrp DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, COMOLO

ESTABLECEN L.OS ARTICULOS 1° DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE TIENE POR OBJETO CREAR EL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA/FISICA EDUCATIVA,

1.2.- QUE ESTAFACULTADA EN LOS TERMINGS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 4, 20, 23, 25 Y 33 DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA EMITIR LAS BASES DE LAS LICITACIONES PUBLICAS Y EJECUTAR LA OBRA PUBLICA
DIRECTAMENTE O A TRAVES PE TERCEROS.

1.3.- QUE SU TITULAR mm._i FACULTADO PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS

FUNCIONES COMO LO DISPONEN LOS ARTICULOS 17 FRACCION lll DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE TIENE POR OBJETC
CREAR EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

1.4.- QUE TIENE mm._.>m_.m06@ SU DOMICILIO EN AVENIDA DE LA CULTURA S/N, COLONIA BUROCRATA FEDERAL EN LA CIUDAD
DE TEPIC, ESTADO DE NAYARIT, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

i .

1.5.- QUE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE ENCUENTRAN MEDIANTE EL OFICIO No.
AP-IP-SEP-026/2017, DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, POR EL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL
ESTADO DE NAYARIT, CON E,_; APROBACION PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 100% (CIEN POR CIENTO).

|
1.6.- QUE PARA EJERCER LOS RECURSQOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “EL LN.LF.E.” DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 20 FRACCION Il INCISO A, 26'Y 33 FRACCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT, EFECTUO EL PROGEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA  INIFE-R33-FV-2017-LP-008 QUE FUE DESAHOGADO EN

TODAS SUS ETAPAS; Y SE m{_,_,_O POR PARTE DE “EL I.N.LF.E” LA RESOLUCION DEL FALLO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL
mc._.w

1.7.- QUE LA ADJUDICACION Lmr PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCIG]
Y ALO ESTABLECIDC POR row ARTICULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA

“
i
!

2017
2.- DECLARA "EL ooz.m_~>._._mq>_.“

ﬁ ‘ ..... !
2.1.- ES UNA PERSONA FISICADE NACIONALIDAD MEXICANA, COMO LO ACREDITAREMM RW.M zpee] RO 0452
mx_um_u__u> POR EL REGISTRO'CIVIL DE TEPIC, NAYARIT DE FECHA 16 DE MAYO DE *@%mw»mwwz FAL. PASICO

.
2.2.- QUE ES MEXICANQ Y OOZ<_mzm QUE DE LLEGAR A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE CONSIDERARA MEXICANO POR
CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE COMPROMETE A NO INVOCAR LA PROTECCION DE

CUALQUIER GOBIERNO EXTRANJERO O RECURRIR A SUS LEYES, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DEL oom_mmzo DEL
ESTADO DE NAYARIT, TODO ommmoxo DERIVADO DE ESTE CONTRATO. \\\\ N,,

/
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mchmmc mmﬂmmmmz.;vw mmm_omz._.m_u_o>002;ommomzo_>_no_umo_>_-mxmum_u__ub,vomm_._zmjﬁc,ﬁo.mm_ummb,r
SELECTORAL CON FOLIO No. 0636064010316

|

2.4.- QUE CUENTA CON LA 0%,_...50_0\.6 JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION

DE LOS TRABAJOS OBJETO Dm ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOG{A, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA ELLO. ; "

M
2.5.- QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADOS, Y CUENTA CON LOS
SIGUIENTES REGISTROS: |

CEDULA DE REGISTRO _umom_&pr DE CONTRIBUYENTES: AOHJ 630326 629

2.6.- QUE HAREVISADO Y oozoo_m PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA LA OBRA, ASi COMOQ
LA LEY DE OBRA PUBLICA Dmr ESTADO DE NAYARIT, CODIGO CHVIL Y CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL
ESTADO, Y DEMAS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA
PUBLICA DEL LUGAR DONDE wm VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO
LAS NORMAS TECNICAS Y >D§wz_w._.x>._._<>m QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS, Y EL CONTENIDO PLENO DEL
CATALOGO DE CONCEPTOS] PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y
PROYECTO EJECUTIVO, ANEXOS QUE PASARAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

| . -
2.7.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT. _

2.8.- QUE TIENE mm._.>w_.mo_UU SU DOMICILIO CALLE ZAPATA NO. 812-A PTE. EN CCLONIA EMILIANO ZAPATA, C.P. 63070 EN
TEPIC, NAYARIT MISMO QUE mmz>_..> PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

PREVIAS LAS §>z_mmm4>0_ovﬂgmm VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULA S:

PRIMERA.- OBJETO DEL Oozu_._m»,._.o “EL LN.LF.E.” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”", LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
DE LA OBRA QUE SE mm_u_mmm ALA

CONSTRUCCION DE AULA c_u>2_o> AISLADA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y SUSTITUCION _ CHCIBE UNAGEE BIDALHCA

EN ESCUELA PRIMARIA “15 DE MAYO” (SEPEN), DE LA LOCALIDAD DE LO DE MARGES EN EL MUNICIPIO DE  BAHIADE
_ BANDERAS, NAYARIT 29 ugy. oy =
| m_
|

TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SIRVIO DE %@
INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA; OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A mm>_._m>z.om DE AC A LOS
VOLUMENES Y ESPECIFICACIONES QUE EN ESTOS DOCUMENTOS SE MENCIONAN, ACATANDO PARA ELLO LO mmﬁmrmouoo

EN LOS DIVERSQS Owomz>§mmz._.0m. NORMAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN EL PUNTO 2.6 DEL CAPITULO DE
DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE:

MONTQ ANTES DE LV.A. $484,950.90 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 20<m9_m2,__.0m;
CINCUENTA PESOS 90/100 MONEDA NACIONAL)
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LV.A,

: $77,592.14 (SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
“ 14/100 MONEDA NACIONAL)

MONTO CON LV.A. m $562,543.04 (QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
! TRES PESOS 04/100 MONEDA NACIONAL)

EL MONTO DEL CONTRATO mm MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, INCLUYENDO LA
REMUNERACION O PAGO ...O.;.\._,_u A “EL. CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN
LOS TRABAJOS, Y EN omzmm>r CON SUJECION AL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

TERCERA.- PLAZO DE m._moco_OZ O VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA AEJECUTAR LOS TRABAJOS

ENCOMENDADOS CONFORME Al PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA EN 65 (SESENTA Y CINCO) DIAS NATURALES E
INICIARLOS EL DiA:

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
15|DE NOVIEMBRE DEL 2017 18 DE ENERO DEL 2018

LA VIGENCIA DEL PRESENTE WOZ.H,WB.O SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO, Y HASTA EL FINIQUITO DEL MISMO.

CUARTA.- PROGRAMA Dm_u_z%_<o DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR DENTRO
DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLO DE ADJUDICACION, EL PROGRAMA DEFINITIVO DE m._mﬂco_oz DE
LOS TRABAJOS CONVENIDO CON “EL IN.LF.E" DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNANDO POR PERIODO, LAS
CANTIDADES A EJECUTARE __s_uox._.mm CORRESPONDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR cm PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGC DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
SE REALICE MEDIANTE PAGUS A CUENTA DEL VOLUMEN Y PRECIO UNITARIO CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJETO AL
AVANCE DELAOBRAY I>m>z LAS VECES DE PAGC TOTAL O PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.

LA FORMULACION DE mm,:_s.po_Oz ES ABARCARA PERIODOS DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES COMQ MAXIMO, EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 40 om LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR
“EL CONTRATISTA” AL “SUPERVISOR DE OBRA” DE “EL LN.F.E” PARA SU TRAMITE, ACOMPANADA POR LA DOCUMENTACION
QUE ACREDITE LA vaOmOmzn_b, DE SU PAGO, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES
SENALADOQ, SE _ummezﬂpmb,z EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACICON DE GASTOS
FINANCIEROS POR PARTE Dm “EL CONTRATISTA".

LA ESTIMACION DEBERA mmm PRESENTADA DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES A LOS 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES DE HABER INICIADO LOS TRABAJOS.

EL “SUPERVISOR DE Omxb,.rmzow\p UN PLAZO DE 3 (CINCQ) DIAS HABILES SIGUIENTES, PARA REVISAR Y EN SU CASO
AUTORIZAR LA ESTIMACION; mz EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE U_WIO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” mmo_m_@p EL PAGO PCR CONCEPTO DE ANTICIPCS, ESTIMACIONES Y AJUSTES DE COSTCS
AUTORIZADOS, EN EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, EN UN .ﬂmmz_zo zo MAYOR DE
20-(VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAXAN.S/DO AUTORIZA
DE OBRA, LA CUAL PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTI .
DE 15 (QUINCE) DIAS z>._,cmjrmm SIGUIENTES A SU PRESENTACION.,

W
LeRiRNg WE. FLTADG Aﬁﬂ%.\pm:ﬁ;%ﬁ% 1
s 2 1 sica
EDUCATRA,

20y

“EL CONTRATISTA” SOLO nocm> HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZO,DE Hi IASTABDTRENRTA) DI ENATURALES
POSTERIORES A LA oozo_.cm_o_,_ EN BITACORA DE OBRA.

@ m,u /AL

PARA LA ENTREGA DE LA mmq__%a_o_,_ DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” C rmm%m %_um_z; BRQOMTURALES A
a?v?m@mﬁ@%_

et

PARTIR DE LA TERMINACION:OFICIAL DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE A o SEh .:.

|
|
|
[
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: CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO NUMERO:
i YTIEMPO DETERMINADC CONFORME A LA LEY DE OBRA (NIFE-R33-FV-2017-LP-008
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TIEMPO SENALADO “EL LN.LF.E” PROCEDERA A ELABORARLA UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA" A
ACEPTAR LAS CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS DETERMINADOS POR “EL LN.LF.E”

“EL CONTRATISTA" CUENTA CON UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES A PARTIR DE EMITIDO EL FINIQUITO PARA
PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO AS, SE LE PENALIZARA CON EL 2% (DOS POR CIENTO) DIARIO SO8RE
EL. MONTO DE LA ESTIMACION, POR CADA DIA DE ATRASO, CON UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES.
INDEPEDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR SE APLICARA UN CARGO IGUAL A 50 (CINCUENTA} VECES EL SALARIO MINIMO VIGENTE
EN LA ZONA, POR OOZOm_u._.@ DE GASTOS DE “EL I.N.LF.E” ORIGINADOS POR EL CALCULO DE NUMERQS GENERADORES Y
ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARGO DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO,
|

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE SU FACTURA “EL LN.IF.E” DARA POR
FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIR ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” PONDRA A O_mvommn_oz DE ESTAEL IMPORTE
ANTE EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, DONDE PODRA REALIZAR EL RECLAMO
CORRESPONDIENTE EN LOS .__.m_»_s_zom DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “EL LN.LF.E” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES EN UN PLAZO ND MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA
COMUNICADO EL PAGO EN EXCESO. EN EL SUPUESTO DE QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL TERMINO
SENALADO, CUBRIRA LOS INTERESES QUE SE GENEREN HASTA EN TANTO NG DEPOSITE EN CAJA DE EL INSTITUTO NAYARITA
PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD REQUERIDA Y LOS INTERESES YA GENERADOS
CONFORME A LA TASA QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE “EL LN.LF.E”. DE LLEGARSE A LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS

Y PERSISTIR EL IMPAGO SE HARA EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE DE LA OBRA COMO
SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.
!

SEXTA.- ANTICIPO.- PARA mrm"z_o_o DE LOS TRABAJOS “EL LN.LF.E" OTORGARA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE:

|
MONTO CON LV.A. M $168,762.91 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS
: m PESOS 91/100 MONEDA NACIONAL)
QUE CORRESPONDE AL wo@o (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTQO CONTRATADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO,
OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA" A UTILIZARLO EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION

DE MATERIALES DE OOzm.:wcoomoz. LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS
INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL ANTICIPO SE >_<_ox._._N>Qm» PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS Y EL SALDO EN;LA ULTIMA ESTIMACION,

“EL CONTRATISTA" DENTRO ﬂm LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DIA EN QUE LE SEA NOTIFIGADO EL FALLO DE
ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA FIANZA DE ANTICIPO, QUE SE ESTABLECE EN LA O_Lycmcfp DECIMO CUARTA, CON

EL OBJETO DE QUE “EL _.z._.m.m”_ OTORGUE A “EL CONTRATISTA” DENTRC DE LO e (L) DIA Bt & _M% SALA
PRESENTACION DE LA GARANTIA, EL IMPORTE DEL ANTICIPO ESTABLECIDO EN B ARTICH 5 Bl Ll EY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO ﬂm NAYART. g T

|
|

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PERIOD 5

i

: LAZO
Y PROGRAMA DE m%moco_ozm PACTADO EN EL CONTRATO, COMO LO ESTABLECE BhAREL EY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADOQ DE NAYART. “EL. SUPERVISOR DE OBRA” DEBERA ASENTAR/S RMINO

DE LOS TRABAJOS, ng,_oﬁw EN CUENTA EL PERIODO DE RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.
Sl "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO SE PROCEDERA A
DIFERIR LA FECHA DE INICIO|Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO OBLIGADO “EL CONTRATISTA" Al NICIAR EN LA
FECHA ESTABLECIDA CRIGINALMENTE EN EL CONTRATO. 1///

i

|
i /

_
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i
'

‘EL LN.LF.E" EN CUALQUIER _s,o_smz.a TENDRA LA FACULTAD DE REQUERIR A “EL CONTRATISTA" PARA QUE COMPRUEBE LA
CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPC OTORGADQ, EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADQ EN TODO

MOMENTO A nmo_uomomoz.p_m LA INFORMACION QUE SE LE REQUIERA. DE NO ACATAR LO DISPUESTO SERA MOTIVO DE
RESCISION DEL CONTRATO.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD Um_. INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL LN.L.F.E” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 41 DE LA rm< DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART, A ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL O LOS
INMUEBLES EN LOS CUALES GEBAN EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES,

PERMISOS LICENCIAS Y _um_s>m AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CON OBJETO DE INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA >00wc>o>

EL INCUMPLIMIENTO EN LA UT_qu_mF_D)D DEL INMUEBLE POR PARTE DE “EL LN.LF.E” PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO EL
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA”. LA PRORROGA SE
AUTORIZARA MEDIANTE w__s_u_.m ESCRITO.

OCTAVA.- AJUSTE DE oom,Bm LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA
OCURRAN o_woczmﬂpzo_\pmfom ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVENGAN EN LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS DICHOS COSTOS,
PODRAN SER REVISADOS OOzmomzm AL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS PACTADO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE om COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA

ESTAR SUJETA LA _znom._.\./o_oZ DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATC. i

_

“EL LN.LF.E” REVISARA EL AJUSTE DE COSTOS DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ANEXO AJ-00 DE LAS
BASES DE LICITACION, MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS 43y 44 Dm LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

ESTE PROCEDIMIENTO mmm_m> DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO; (EXPIRANDO EL DERECHO DE RECLAMACION POR

PARTE DE LA EMPRESA, EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA
OBRA, “

LA ACTUALIZACION DE oom.a POR FINANCIAMIENTOQ SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES
QUE EL CONTRATISTA HAYA OOzm_omm>Do EN SU PROPUESTA, LAS ESTIMACIONES QUE RESULTEN DEL AJUSTE SENALADO

SE FORMULARAN POR mmn>m>oo Y CON INDEPENDENCIA DE LAS CORRESPONDIENTES A LA OBRA m,._mOS.>D> Y EN SU CASO
ALASDELAS Z_OD_EQPQOme AL CONTRATO,

ﬁ WM%@.&WMM im.«ﬁdmoy.».ﬁxz)ﬁ;yg
EN CASO EN QUE NO _umoomg LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL “CONTRAT SE"FE HARA %@%&awg_mzqo

MEDIANTE ESCRITO FUNDADO Y MOTIVADO, EN EL CUAL SE LE DARAN A OOzOom 0s _so.:<om PO Dm 0c>m@ NO SE
PROCEDE SU SOLICITUD. | T WOy

EJECUTADA; CONSIDERADA EN CONCEPTOS DE OBRA PENDIENTES _um m,wmocdpmc

VIGENTE, ES DECIR, 81 “EL CONTRATISTA” VA RETRASADO EN EL AVANCE DE LA Ow@y m%mﬂ%ﬁ%ﬁoxoﬂ INCREMENTOS
EN LOS CONCEPTOS QUE Umm_> HABER EJECUTADQ.

NOVENA.- z_oc_mo».o_ozmm_ Al. PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS- “EL LN.LF.E” PODRA MODIFICAR EL
PRCYECTO, mw_umo__u_o>0_ozmw Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITO

Y/ONOTA DE BITACORA PRESENTADO AL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. L AS MODIFICACIONES SE §ONSIDERARAN

-

i
i
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INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. Sl LAS
MODIFICACIONES ANTERIORMENTE REFERIDAS AL PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETRIA DEL

CATALOGO DE CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIC PROCEDER CONFORME A LO ESTIPULADO
EN LA PRESENTE orbcmc;..

EN EL CASO DE QUE “EL oozqaﬁm;__ REQUIERA EJECUTAR VOLUMENES ADICIONALES AL CATALOGO DE CONCEPTOS, O
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITACORA O POR ESCRITO A “EL LN.LE.E” INFORMANDO LAS
RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES SE REQUIERE MODIFICAR LOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS. “EL I.N.LF.E” DETERMINARA DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A
PARTIR DE LA RECEPCION! DEL ESCRITO S| AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES O
EXTRAORDINARIOS. w
]

Sl EXISTIERAN CONCEPTOS!Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS
TRABAJOS DE QUE SE TRATE, “EL LN.LF.E’ ORDENARA A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA SU EJECUCION Y ESTE SE
OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS (OBRA ADICIONAL).

EN EL EVENTO DE QUE _u>_m~> EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARICS NO EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS
UNITARIOS, Y “EL LN.LF.E" OOzm_Dmmm FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS CON BASE EN LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA

DETERMINAR LOS NUEVOS, Ooz LA INTERVENCION DE “EL. CONTRATISTA" Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS
TRABAJOS CONFORME A ﬁzﬁw PRECIOS.

SI NC ES POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVCS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS DOS PARRAFOS
ANTERIORES “EL OOZ.M.D>._._m_._. ", A REQUERIMIENTO DE “EL LN.LF.E" EN NOTA DE BITACORA, Y EN UN PLAZO DE 5 (CINCO)
DIAS NATURALES A PARTIR Dm_, MENCIONADG REQUERIMIENTO, SOMETERA A St CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS
UNITARIQOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS
PRECIOS, DEBERA APLICAR LOS COSTOS DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO Y PARA
LOS QUE NO ESTUVIERAN Ooz._,mz_DOm PROPONDRA LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN EL MERCADO, PROPORCIONANDO
LOS APOYOS NECESARIOS Y: CONCILIANDO ESTOS CON “EL IN.LF.E”, DEBIENDO RESOLVER “EL IN.LF.E” EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES. S| AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS

UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
CONFCRME A DICHOS _uxmo_ﬁm UNITARIOS,

EN EL CASO DE QUE “EL OOz,_,mb._._mﬂb,._ NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE PRECIOS A QUE SE REFIERE
EL PARRAFO ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, “EL LN.LF.E
PODRA ORDENARLE LA m,_mocomOz DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARICS, AP, _o> UO_.m PRECIO

ﬂmfn%mz?@oom
POR OBSERVACION DIRECTA; PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SCBRE MBI EQUIPO'Y
PERSONAL QUE _zqmm<mzoﬂ>z EN ESTOS TRABAJOS, RS

% GONTRRY ML FSIINE g Racy FURA
BLASCATRA

EN ESTE CASO LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, AS CORRS LA RESPONSABIVDAD DE LA-EJECUCION
 SERAN A CARGO DE ‘EL GONTRATISTA"

EFICIENTE Y CORRECTA DE LiA OBRA Y DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA M MM_

>_um§>m “EL ooz._.mb,.:m;,ﬂ PREPARARA Y SOMETERA A APROBACION DE ¢

Emoco_OZ RESPECTIVOS. Umgmgz%@ 3E ur»z@,ﬁoz ,M.
VINCULACION FAM, BASICO

“EL CONTRATISTA" DEBERA oznmow>m Y JUSTIFICAR MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE LA RESIDENCIA DE

OBRADE “EL IL.N.LF.E" AL m,_moch ._.m>m>¢_ow EXTRAORDINARIOS, DESDE SU INICIO, DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE

DEL PRECIO UNITARIO QUE mﬁ DEBERA DETERMINAR, ESTA DOCUMENTACION SE DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA DE

PRECIOS UNITARIOS CON LA MISMA PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A
QUE SE REFIERE LA Ogcmc; QUINTA DE ESTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS o_.ﬁp_uom “EL LN.LF.E” DARA POR ESCRITO EN m_._.
TRABAJO oommmm_quo_mz._.mm

A “EL CONTRATISTA” W/Am ORDENES DE
\
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!

“EL CONTRATISTA” POR z_ZOGz MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES Y
EXTRAORDINARIOS QUE NO:ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SEAN
REQUERIDOS O AUTORIZADOS POR “EL LN.LF.E” SEGUN SEA EL CASO Y QUE EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS
SEA ASENTADO EN LA mﬁ.poo_&p AST COMO LA ORDEN DE EJECUCION.

EN EL SUPUESTO DE QUE :m__. CONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS SiN AUTORIZACION DE “EL 1N.LF.E” SERA BAJO SU
CUENTA Y RIESGO, >0m3>zoo QUE EN ESTE CASO “EL IN.LF.E” NO ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL COSTO DE LO
EJECUTADO EN ESOS TERMINOS, SALVO LO EJECUTADO POR VERDADERA NECESIDAD, CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYOR
QUE “EL. CONTRATISTA” _ucmdb, JUSTIFICAR PLENAMENTE Y A SATISFACCION DE “EL LN.LF.E". DE LO ANTERIOR SE DEBERA
INFORMAR POR ESCRITO A “EL 1.N.LF.E” EN UN TERMINO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS HABILES. EN CASO DE NO HACERLO

DENTRC DE DICHO ,_.mmz__zd SE TENDRAN POR NO PRESENTADOS, Y EL CONTRATISTA PERDERA EL DERECHO DE
RECLAMARLOS.

DECIMA- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES.- AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO.- CUANDO SE
JUSTIFIQUEN 4m02_0>§m24m LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA OCTAVAY NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO,
EN APEGQ AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SE PODRA EXCEDER EL IMPORTE DEL

CONTRATO, DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA PARA LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL
PRESENTE EJERCICIO.

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- DE LLEGAR A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A CONSECUENCIA
DE CASQFORTUITO O mcmmN_} MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, ESTE PODRA SOLICITAR UNA AMPLIACION EN EL
PLAZO DE EJECUCION ACREDITANDO TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL
TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, ACOMPARANDO SU PROPUESTA DE REPROGRAMACION.

EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES
AL DIiA EN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL MONTO O EL PLAZO DE EJECUCION. “EL
LN.LF.E” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES

SIGUIENTES A LA FECHA DE SU mmOvaOz_ DETERMINANDO MEDIANTE SIMPLE ESCRITO LA PROCEDENCIA DE
INCREMENTAR DEL MONTO < LA AUTORIZACION DE EL NUEVO CALENDARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN CUALQUIERA DE LOS _uom SUPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR CONVENIOS MODIFICATORIOS SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS OOzm_Dm?pDOm CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25 % VEINTICINCC PCR CIENTO DEL MONTO
O DEL PLAZO PACTADOS EN mr CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

Si LAS MODIFICACIONES mxomomz DEL PORCENTAJE INDICADO © VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA
CELABRAR POR UNA SOLA <mN UN CONVENIO ADICIONAL UNICO RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

S| “EL CONTRATISTA” _»m>r_N> TRABAJSOS POR MAYOR VALOR DE LO C
CONVENIO ADICIONAL NO qmzo_&p DERECHO A RECLAMAR PAGC ALGU!
RESPONSABILIDAD EN QUE _zocmm> DERIVADA DE LA OBRA EJECUTADA Y NG'CONT

@pﬁpw@ 2017 202

Sl LA SQLICITUD DE >Z_nr_>QOz DE LOS TRABAJOS SE PRESENTA EXTEM -m ANER

A EMIE O RESULTA _?T .mOmz.:m SE
CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL T} n- = ﬂmuae LICARAN LAS
SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE b.»m%am kA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

TANTO PARA EL CASO DE DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR RETRASO EN EL PAGO DEL ANTICIPO,
ASI COMO EN LOS mc_ucmm,_‘Om QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, INVARIABLEMENTE “EL
CONTRATISTA” DEBERA DAR! IAVISO POR ESCRITO A LA AFIANZADORA, INFORMANDO LOS NUEVOS PLAZOS DE EJECUCION Y

LOS MONTOS AMPLIADOS EN; isU CASO, Y DARA CUENTA A “EL LN.LF.E” DE HABER CUMPLIDO CON ESTA Ow_._ob/o_Oz
u .N

N \
| R \
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DE TALES EVENTOS “EL _.z._.w_u.m= SE DEBERA INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN
LOS TERMINOS DEL >m.:oc_.@ 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

DECIMA PRIMERA.- mcvmmSm_az DE LOS TRABAJOS.- “EL LN.I.F.E” DESIGNARA A UN REPRESENTANTE QUE SE DENOMINARA
“EL SUPERVISOR DE OBRA”, QUE TENDRA EN CUALQUIER MOMENTO EL DERECHO Y OBLIGACION DE SUPERVISAR LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL “SUPERVISOR DE OBRA” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” YA SEAEN
BITACORA O POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES, MODIFICACIONES, CAMBIOS QUE SE RELACIONEN CON LA OBRA EN
CUESTION. ASI MISMO ESTARA FACULTADO PARA VERIFICAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, EQUIPOS,
MOBILIARIO, ETC, QUE SE UTILIZARAN O INSTALARAN EN LA OBRA, INDISTINTAMENTE EN EL LUGAR DE LOS TRABAJCS, O

BIEN, EN LOS LUGARES DE FABRICACION, ADQUISICION O ALMACENAMIENTO DE LOS MISMOS, CUANDO ASI LO CONSIDERE
CONVENIENTE, "

EL “SUPERVISOR DE OBRA” RODRA REALIZAR OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES APEGANDOSE ALO
ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” REALIZAR LAS GESTIONES,
TRAMITES O TRABAJOS NECESARIOS, PARA LA CORRECCION DE LAS ANOMALIAS DETECTADAS, RESERVANDOSE “EL
IN.LF.E”, SIN PERJUICIO DELA MISMA EL DERECHO DE NO RECIBIR TRABAJOS, O ARTICULOS QUE NO CUMPLAN CON LO
PACTADO, COMUNICANDO A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA O POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE

CONSIDERE PERTINENTES, AiFIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE “EL
IN.LF.E". |

,
S| EL “SUPERVISOR DE om.x>__ ADVIERTE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO SE APEGARON A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS ESTIPULADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTQS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA
EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS. LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA

DE LA APLICACION DE LAS mmz>m CONVENCIONALES, RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO O EL CUMPLIMIENTO
JUDICIAL DEL MISMO. *

]
DECIMO SEGUNDA .- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL LN.LF.E” LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A SU VEZ VERIFICARA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADQ, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO
48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

UNA VEZ CONSTATADA QOI% TERMINACION POR PARTE DE “EL LN..F.E” PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 10
{DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU VERIFICACION. EN DICHO EVENTO SE ATENDERA A LO DISPUESTO PCR EL
PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

]

“EL LN.LE.E” PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDQO A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS TERMINACOS Y SUS
A)  CUANDO “EL m.z._._...m_: DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QU

PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS;
B} SI“EL LN.L.F.E” RESCINDE ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATOQ;
)

parr ol

; R g
CUANDC DE COMUN ACUERDC LAS PARTES CONVENGAN EN DA m R .ﬂmmﬁm%@ Nmmwn_v>%ﬂm EL
i

c
CONTRATOY |
D) CUANDOLA >Eom_ﬂ>o JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATOSE

EE R
VINCULACHON 15 LAY ERCION ¥

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN PARCIALES O TOTALES, “EL LN.LF.E” RECIBIRA LTS TRABAJOS
EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA DE $ITIO CORRESPONDIENTE,

SI AL RECIBIRSE LOS .:»>w>..__,om OBJETO DEL CONTRATO EXISTEN SALDOS DEBIDAMENTE COMPROBADQS A FAVOR DE “EL
LN.LF.E” ¥ A CARGO DE .,m_.w CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SERAN APLICADOS EN EL FINIQUITO DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO! JE QUE “EL

4
AN
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T

CONTRATISTA” ADEUDE CANTIDADES QUE NO SE ALCANZARON A CUBRIR CON EL FINIQUITO, “EL LN.LF.E" REQUERIRA A “EL
CONTRATISTA” PARA QUE mm_z._.mmmm LAS CANTIDADES QUE ADEUDE EN UN TERMINC DE 20 {VEINTE) DIAS NATURALES.

EN CASO DE NO ENTREGAR LA “IN.LF.E.” EL IMPORTE DEL ADEUDO DENTRO DEL TERMINO SENALADO “EL CONTRATISTA”
CUBRIRA LOS INTERESES GENERADOS A PARTIR DE EXPIRAR EL PLAZO PARA ENTREGARLQ, CONFORME A LA TASA QUE FIJE
“EL LN.LF.E” PARA TAL m_umo._.o Y SE PROCEDERA EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA.

DE FENECER EL TERMINO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN RECIBIR “EL I.N.LF.E”
COMUNICADO POR ESCRITO ROR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LA TERMINACION DE LA OBRA, EL “SUPERVISOR DE OBRA”
VERIFICARA LA OOzQ.cm_OzA DE LOS TRABAJOS, Y S| ESTOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS
UNILATERALMENTE POR “EL _m.z._._u.m:_ Y SE PROCEDERA A REQUERIR A “EL CONTRATISTA” PARA QUE DENTRO DEL TERMING
DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SE PRESENTE A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.

EN EL SUPUESTO DE QUE i“EL CONTRATISTA” NO PRESENTE suU ESTIMACION FINAL PARA REALIZAR EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, “EL LN.LF.E” PROCEDERA A
REALIZAR EL FINIQUITO UNILATERALMENTE Y PERDERA “EL CONTRATISTA” EL DERECHO DE RECLAMAR LOS CONCEPTOS

QUE SE LE ADEUDEN, Y DE mx_m.:._. SALDO A SU FAVOR SE ESTARA A LO SENALADO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE
CCNTRATO.

i

DECIMO TERCERA.- mmm_uo__.zm.o,mm_._UZumm DE "EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA” ASUME LAS SIGUIENTES
OBLIGACIONES HACIA “EL _.Zﬂ.m.m:

A} MATERIALES Y MANO DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS
QUE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN El. “CATALOGQO DE CONCEPTOS" EL. CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO; ASI

MISMO SE OBLIGA A PROPORCIONAR EL PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARALA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
QUE SE EFECTUARAN > SATISFACCION DE “EL L.N.LF.E”;

B) REPRESENTANTE DE .hm_. CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO
DE LOS TRABAJOS EN m_. SITIO DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL SERA
sU ,_mcnmm_zs_.mzomz._.m DE CONSTRUCCION", FACULTADO PARA DESEMPENAR LA PROFESION, MISMO QUE DEBERA
TENER PODER AMPLIQ Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LG RELATIVO AL CUMPLIMIENTG DEL
PRESENTE CONTRATC.|EL REPRESENTANTE ESTA OBLIGADO A ACREDITAR SU CAPACIDAD TECNICA CON COPIA DE SU
CEDULA _umo_umm_Ozk._, O EN CASO DE NO TENERLA CON CONSTANCIA DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA RAMA, Y
EXPERIENCIA MINIMA DE 3 TRES AROS EN OBRA SIMILAR. DEBERA MOSTRARLO A LA AUTORIDAD COMPETENTE
SIEMPRE QUE SELE mQ_._o_._.m. “EL LN.LF.E” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER
EN CUALQUIER TIEMPQ. ADEMAS, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN PERITO
RESPONSABLE DE OBRA, POR EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE DEBERA CONOCER EL
PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES Y EJERCERA LAS FUNCIONES Y RESSONBABILIDADES nmo PJA %%Ockbc_mm

CAMBIO EN LA DESIGNACION DEL REPRESENTANTE “EL CONTRATISTATHSON THERGRNT ( ARA HACER
DEL CONOCIMIENTO DE “EL LN.LF.E” EL CAMBIO DE REPRESENTANTENSE | NTF.£2 3 RESERIA ECHO DE
ACEPTAR O EN SU CASO RECHAZAR LA DESIGNACION O LA mo:o%@ DE wcwq_éo_oZ omm_moxmu QUE PODRA

EJERCER EN oc>6c_mm TIEMPO: NOV, 20107
3
C) VICIOS OCULTOS, o>zom Y PERJUICIOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA 1T RIESGO POR
LOS VICIOS OCULTOS,: MEDIANTE UNA FIANZA, MATERIALES O EQUN AR MW € MUET u@ $omg>m DE
RESPONDER POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGE -HUBARED SE LLEGUEN A
CAUSAR A “EL _.z-_.mm,“_ O A TERCEROS. EN TALES SUPUESTOS SE HARA EFECTIVA LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS:

D} RETENCIONES.-“EL 002._.m>jm._.>._ ACEPTAY £S CONFORME EN QUE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN
LAS SIGUIENTES Umocoomozmw & f

3
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