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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERI\/HNADOi QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE Ni"\YARIT, A TRAVES DEL INSTITUTO MAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A
O_ F‘OR EL INGENIERQ JAVIER NAYA

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL LN.LF.E.” REPRESENTADA EN ESTE AC
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1.1.- QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, COMO LO

ESTABLEGEN LOS ARTICULOS{1° DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE TIENE POR OBJETO CREAR EL INSTITUTO NAYARITA PARA
LA INFRAESTRUCTURA FISICAEDUCATIVA. |

1.2.- QUE ESTA FACULTADA EIN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 4+ 20, 23,25Y 33 DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA EMITIR LAS BASES DE LAS LICITACIONES PUBLICAS Y EJECUTAR LA OBRA PUBLICA
DIRECTAMENTE O A TRAVES DE TERCEROS, |

I
1.3.- QUE SU TITULAR ESTA FKCULTADO PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONE

COMO LO DISPONEN LOS ARTICULOS 17 FRAGCION m DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE TIENE POR OBJETO CREAR EL \

INSTITUTO NAYARITA PARA LF\ INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

1.4.- QUE TIENE ESTABLECIDQ SU DOMICILIO EN AVENIDA DE LA CULTURA S$/N, COLONIA iBUROCRATA FEDERAL EN LA CIUDAD
DE TEPIC, ESTADO DE NAYARI‘I:T, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5.- QUE LOS RECURS0S PAE‘A LA OBRA PUBLICA MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE ENCUkNTRAN MEDIANTE EL OFICIO No. AP-

IP-0CT-012/2017, DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2017, POR EL COMITE DE PLANEACION PARA £L DESARROLLO DEL ESTADO DE
NAYARIT, CON UNA APROBACION PARA EL PRESENTE EJERCICIO DEL 100% (CIEN POR Gi NTO).
)

1.6.- QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “EL I.}N.I.F.E.” DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR EL ARTICULQ 20 FRACCION I INCISO A, 26 Y 33 FRAGCION | DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADOQ DE
NAYARIT, EFECTUQ EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION RESTRINGIDA INIFE-R33-FV-2017-I1R-082 QUE FUE DESAHOGADO EN
TODAS SUS ETAPAS; Y SE EML;TEO POR PARTE DE “EL LM.LF.E” LA RESOLUCION DEL FALLb EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017,

1.7.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN ATRNGLS
A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTIGULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE OBRA PUB|#D

2.- DECLARA “EL CONTHATIS;FA”: i
08 Bic. 2om

{ : e LAR
ACREDITA ESGRITURA PUBLICA 16,416 DE FECHA 15 D FEBRERO DE 198¢:p gﬁu

LIBRO 34SECCION 3 PARTIDA No. 17 DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.

_5 |
2.2.- QUE UNO DE SU REPRESENTANTE ALFREDO ARGINIEGA ROSALES CUENTA Gony TOI‘
AUN LAS ESP ? . UAS RS FAEULTADES G

ECIALES PARA éUSGR\B\R tl PRESKNTE CONTRAYO Cowp st BESPRE@E{%EGUN SEJACREDITA Egié\l}%ﬂ\;\

§
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I CONTRATO NUMERO:
I

i

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS |
| ¢ YTIEMPO DETERMINADO CONFORME A LA LEY DE 0BRA ’

. INIFE-R33-FV-2017-1R-082
; PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

PUBLICA 16,416 DE FECHA 19 OE FEBRERO DE 1999, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIE? LIC. HECTOR EDUARDO VELAZQUEZ
GUTIERREZ, CON NUMERO DE/ NOTARIO 8 ESCRITURA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO LIBRO 34SECCION 3
PARTIDA No. 17 DE LA CIUDA[i) DE TEPIC, NAYARIT. ?

23.-QUESU REPRESENTANT% SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL QFICIAL, EXPEDIDA POR!R EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
CON FOLIO No. 0700052187871. i

2.4.- QUE CUENTA GON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DE £STE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA ELLO. !

2.5.- QUE ACREDITA SU ACT[\/&IDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADOS, Y CUENTA CON LOS SIGUIENTES
REGISTROS: y

CEDULA DE REGISTRO FEDER}?\L CE CONTRIBUYENTES: ACO 990219 CPA. .

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA LA OBRA, ASi COMO LA
c-Y DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CODIGO GIVIL Y CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN L
£STADO, Y DEMAS REGLAMENTOS Y ORDENAWIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCIGN, SEGURIDAD Y USQ DE LA ViA PUBLICA

2.7.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTERPLADO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY DE 0BRA PUBLIGA
DEL ESTADO DE NAYARIT. ! :

i
2.8.- QUE TIENE ESTABLECIDQ SU DOMICILIO FISCAL CALLE ROBLE NO. 446-A RINCON DE SAN JUAN TEPIC, NAYARIT MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES;Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATQ.

PREVIAS LAS MANiFESTACIONjES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

, L|‘A REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE 1
i

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL LN.LF.E.” ENCOM! “ "
LA OBRA QUE SE REFIERE A LA: PHIENDA A “EL CONTRATISTA

L SUSTITUCION DE BARDEQ PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "FEr bR UsicaDa EN] \
kx‘%}ﬁaﬁfméw

;
——-—J»é é AR

LA COLONIA LOMAS ALTAS EN EL MUNICIRI3E

I

: 2OT
;

|
|
U T v
: ' P S 1
[RABAJOS QUE SE DETALLANEN EL CATALOGO DE CONGERTOS QUE SIRy Q) BASERR E5 G QUE INCLUYE

£0S MATERIALES Y MANO DE OBRA; OBLIGANDOSE “EL CONT R TGS
: RATISTA” © 19) -
gi’;@ﬂ;lCACFONES QUE EN ES_:,TOS DOCUMENTOS SE MENCIONAN, ACATANDW%aéwg%aS l‘:/géUMENES :
Tor 108, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN EI PUNTO 2.g DEL CAPIT}(]/DE.QEQLARAC\ONESDSIEE%SS%SE
: _ oy “\

Y
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SEGUNDA.- MONTO DEL CON'fRATO.— EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE:

MONTO ANTES DELVA. | $455,190.63 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CENC|O MIL CIENTO NOVENTA
PESOS 63/100 MONEDA NACIONAL)
LVA. . $72,830.50 (SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS' TREINTA PESOS 50/100
MONEDA NAGIONAL) |
MONTO CON LV.A. ! $628,021.13 - (QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL VEINTIUN PESOS 13/100 MONEDA
; NACIONAL) |

EL MONTO DEL CONTRATO E‘IaE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA  DEL CONTRATO, INCLUYENDO LA
REMUNERACION 0 PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS
TRABAJOS, Y EN GENERAL CON SUJECION AL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

TERCERA.- PLAZO DE EJEBUélle 0 VIGENCIA DEL CONRATO.- “EL CONTRATISTA”, SE bBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJQOS

ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA EN 60 (SESENTA) DIAS NATURALES E INICIARLQS EL
DiA: ; |

|
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO |
27 DE NOVIEMBRE DE 2017 25 DE ENERO DE 2018 |

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CfONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO,!Y HASTA EL FINIQUITO DEL MISMO.

CUARTA.- PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS .- “EL CONTRATISTA"JSE OBLIGA A ENTREGAR DENTRO DE
LOS 10 (DIEZ) DiAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLO DE ADJUDICACION, EL PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCIGN DE LOS
TRABAJOS CONVENIDO CON {EL .N.I.F.E" DETALLADO PGR CONCEPTOS, CUNSIGNANDQ POR PERIODO, LAS CANTIDADES A
EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.

SE REALICE MEDIANTE PAGOS A CUENTA DEL VOLUMEN Y PRECIC UNITARIO CONVENIDO, MISMC QUE ESTARA SUJETO Al:
AVANCE DE LA OBRA Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O PARCIAL, SEGUN SEA EL CASQ.

LA FORMULACION DE ESTIMACIONES ABARCARA PERIODOS DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES COMO MAXIMO, EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 40 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADG DR T, L
“EL GONTRATISTA” AL “SUPERVISOR DE OBRA” DE “EL |N.LF E~ PARA Sl ,ﬁ% i
QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, GUANDO LAS ESTIMACIONESSREFSEAN PRESE
SENALADO, SE PRESENTARAN EN LA SIGUIENTE FEGHA DE CORTE, SIN QUE?
FINANCIEROS POR PARTE DE EL CONTRATISTA", (1]
LA ESTIMACION DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS DOS Diag|
NATURALES DE HABER INICIADO LOS TRABAJOS, - . DEPARTAMENTO DF PLANEACIONY

; R VIRCULACION FAM. BASIED
EL "SUPERVISOR DE OBRA”TENDRA UN PLAZ0 DE 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES, PARA REVISAR Y EN SU CASO

AUTORIZAR LA ESTIMACION; EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS \’O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DIGHO PLAZO. ESTAS SE RESOLVERAN £ INGORPORARAN EN LA ESTIMACION,

| |

- %&8‘5}% @@REINTA) DIAS

Y

7
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CONTRATO DE 08RA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIS 3 CONTRATO NUMERG:
i Y TIEMPQ OETERMINADG CONFORME A LA LEY DE OBRA E ; [NIFE-R33-FV-2017-IR-082
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“EL CONTRATISTA” RECIBIRA%EL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPOS, ESTIMACIONES YiAJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS,
EN EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE 0BRA, LA CUAL
PARA REALIZAR LA REVISION!Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES, SIGUIENTES A SU PRESENTACION. f

: |
“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZO DE HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES
POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACORA DE OBRA. !

: \ .

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA CON 30 (TREINTA) DIAS NATURALES A PARTIR
DE LA TERMINACION OFICIALIDE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEA PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO
SENALADO “EL I.N.LF.E” PRO;,CEDERA A ELABORARLA UNILATERALMENTE, OBLIGANDOS? “EL CONTRATISTA" A ACEPTAR LAS
CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS DETERMINADOS POR “EL LN.LF.E” |

“EL CONTRATISTA" CUENTA CON UN TERMING DE 15 (QUINGE) DIAS NATURALES A PARTIR DE EMITIDO EL FINIQUITO PARA
PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HAGCERLO ASH, SE LE PENALIZARA CON £EL F% (DOS POR CIENTO) DIARIO SOBRE
EL MONTO DE LA ESTIMACIQN, POR CADA DIA DE ATRASQ, CON UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES.
INDEPEDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR SE APLICARA UN CARGO IGUAL A 50 (CINCUENTA) VECES EL SALARIO MINIMO VIGENTE
EN LA ZONA, POR CONCEPTQ DE GASTOS DE “EL IN.LE.E” ORIGINADOS POR EL CALCULO DE NUMEROS GEMERADORES Y
ELABORAGION DE ESTEMACIOES&. AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARGO DE LA ESTIMACION DE FINJQUITO.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE SU FACTURA “EL LN.LF.E” DARA POR
FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIR ADEUDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” PONDRA'\TX DISPOSICION DE ESTA EL IMPORTE
ANTE EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, DONDE PODRA REALIZAR EL REGLAMO
CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO.

|, H

ENEL CASO DE QUE “EL I.N.LF.E” REALICE ALGUN PAGO ENEXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL
PAGO EN EXCESO. EN EL SUPUESTO DE QUE NO REINTEGRE LA GANTIDAD REQUERIDA EN EL TERMINO SENALADO, CUBRIRA
LOS INTERESES QUE SE GENEREN HASTA EN TANTO NO DEPOSITE EN CAJA DE EL INSTITUTQ NAYARITA PARA LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD REQUERIDA Y LOS INTERESES YA GENERADOS CONFORME
A LA TASA QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE “EL I.N.L.F.E”. DE LLEGARSE A LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y PERSISTIR

EL IMPAGO SE HARA} EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE DE LA OBRA COMO SE ESTABLECE
EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.

SEXTA.- ANTICIPO.- PARA ELi!N!CIO DE LOS TRABAJOS “EL I.N.LF.E" OTORGARA UN ANTIGIPO POR LA CANTIDAD DE:

MONTO CON LV.A. . $158,406.34  (CIENTO CINCUENTA Y OCHG MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS
¢ 34/100 MONEDA NACIONAL)

QUE CORRESPONDE AL 30% {ﬂ'RElNTA POR CIENTQ) DEL MONTO COM

: ‘ 0 PARA EL PRESENTE ELEBCICIO, 0BLIGANDOSE

EL CONTRATISTA” A UTILIZARLO EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS, ASiEIA 4 YA RO RODUECION DE MATERIALES

gEOcR%NsF;muccrom, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTAL EN44ER: WENTERRENASARBAMOS QUE DEBERAN
AR. B o EI ‘

EL ANTICIPO SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARG(

EJECUTADOS Y EL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACION, [7P[ES POR TRABAJOS
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i

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DIA EN Q!UE’LE SEA NOTIFICADO EL FALLO DE
ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA FIANZA DE ANTICIPO, QUE SE ESTABLEGE EN LA CLAUSULA DECIMO CUARTA, CON EL
OBJETO DE QUE “EL LN.LF.E? OTORGUE A “EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA GARANTIA, EL IMPORTE DEL ANTICIPO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART. :

SI“EL CONTRATISTA” NO ENTéEGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIP_ULADO. NO SE PROCEDERA A DIFERIR

LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO OBLIGADO “EL GONTRATISTA" A INICIAR EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO. !

“EL ILN.LF.E” EN CUALQUIER &%IOMENTO TENDRA LA FACULTAD DE REQUERIR A “EL CONTRATISTA” PARA QUE COMPRUEBE LA
CORRECTA APLICACION DEL!ANTICIPO OTORGADO, EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO EN TODO

MOWENTO A PROPORCIONAR LA INFORMACION QUE SE LE REQUIERA. DE NO ACATAR LO DISPUESTO SERA MOTIVO DE
RESCISION DEL CONTRATO. - |

SEPTIMA. - DISPONIBILIDAD [iEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL LM.LF.E” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYART, A ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL O LOS
INMUEBLES EN LOS CUALES DEBAN EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES

EL INCUMPLIMIENTO EN LA DiSPDNIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “EL I-N.I.F.E”; PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO EL

PROGRAMA DE EJECUCION le LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA”, LA PRORROGA SE
AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITO. P

g ,

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTO,§.- LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA
OCURRAN CIRCUNSTANGIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATQ, QUE DETERMINEN UN AUMENTO 0O
REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVENGAN EN LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS DICHOS COSTOS,
PODRAN SER REVISADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS PACTADO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE Dl% COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORE\/IE A LALEY DE LA MATERIA, PUDIERA

ESTAR SUJETA LA IMPORTAC‘,ION OE LOS BIENES CONTEMPLADQ EN.LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO. : Tl M
' G '

“EL LN.LF.E” REVISARA EL AJUSTE DE COSTOS DE ACUERDO ALZROCEDIMIENTO ESTABLECIOO oN EL ANEXO AJ-00
SASES DE LICITACION, MEDIANTE LA REVISIGN DE GADA UNG DE ABLECIOG

| , RECIDS DELGOWTRATO, COREORME A L0 ESTABLEGID

ENLOS ARTICULOS 43y 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADD P NAYARIT.L{ ‘ g@ fdjﬂ{ ’
o)

ESTE PROCEDIMIENTO REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRAFEAR = e BERUER BRHEC

DE LA EMPRESA, EN Ui PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURAL g@%&%ﬂﬁi PC

ULl

P

LAMACION POR PARTE
ES ROUFRCERCIGN DE LA 0BRA,

1
3
I
t

Y -

T
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L

LA ACTUALIZACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES
QUE EL CONTRATISTA HAYA GONSIDERADO EN SU PROPUESTA. LAS ESTIMACIONES QUE RESULTEN DEL AJUSTE SERALADO SE
FORMULARAN POR SEPARADO Y CON INDEPENDENCIA DE LAS CORRESPONDIENTES A LA OBRA EJECUTADAY EN SU CASO A LAS
DE LAS MCDIFICACIONES AL CONTRATO. |

EN CASO EN QUE NO PROCEDA LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL “CONTRATISTA” SE LE HARA DE SU CONOCIMIENTO MEDIANTE
ESCRITO FUNDADO Y MOTIVADO, EN EL CUAL SE LE DARAN A CONOCER LOS MOTVOS POR LOS CUALES NO SE PROCEDE SU
SOLICITUD. |

i |
PARA LA APLICAGION DEL PORCENTAJE DE INCREMENTO AUTORIZADO, SE TOMARA EN GUENTA EXCLUSIVAMENTE A OBRA NO
EJECUTADA; CONSIDERADA EN CONGEPTOS DE OBRA PENDIENTES DE EJEGUTAR, DE |ACUERDO AL CALENDARIO DE OBRA
VIGENTE, ES DECIR, S1 “EL CONTRATISTA" VA RETRASADO EN EL AVANCE DE LA OBRA, NO TIENE DERECHO A INCREMENTOS EN
LOS CONCEPTOS QUE DEBIA HABER EJECUTADD, |

NOVENA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “EL I.N.LF.E” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITO Y/O0 NOTA DE
BITACORA PRESENTADO AL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS
AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS! PARTES. SI LAS MODIFICACIONES
ANTERIORMENTE REFERIDAS AL PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETRIA DEL CATALOGO DE

CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NEGESARIO PROCEDER CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE
CLAUSULA. ;,1 !
EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR VOLUMENES ADICIONALES AL CATALOGO DE CONGEPTOS, Oy
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITACORA O POR ESCRITO A “EL LN.LEE” INFORMANDO LAS '\ |
RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES SE REQUIERE MODIFICAR LOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO
DE CONCEPTOS, “EL LN.LF.E" DETERMINARA DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA \
RECEPCION DEL ESCRITO SI AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE L0S TRABAJOS ADICIONALES 0 EXTRAORDINARIOS.

i |

] |
SIEXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS

DE QUE SE TRATE, "EL LN.LF.E* ORDENARA A “EL CONTRATISTA" EN NOTA DE BITACORA SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS (OBRA ADICIONAL), ;

|
] !
EN EL EVENTO DE QUE PARA EéJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAQORDINARIOS NO EXISTJERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS,
Y “EL LN.ILFE" CONSIDERE _EFACTiBLE DETERMINAR LOS NUEVQS PRECIOS UNITARIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS
CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PRbCEDERA DETERMINAR LOS NUEVOS,

CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA" Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR faos TRABAJOS CONFORME A TALES \
PRECIOS. :

j
S| MO ES POSIBLE DETERMIDgAH LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS DOS PARRAFOS
ANTERIORES “EL CONTRATISTA", A REQUERIMIENTO DE “EL LN.IF o NPLAZODE5 (CINCO) DiAS X\I\

NATURALES A PARTIR DEL MENGIONADQ REQUERIMIENTO, SOMEE, MBIRERASE EVOS PRECIOS UNITARIOS
[ DR OE PRRA S

. EREHREIENBE EsTOS PRECIOS, DEBERA
APLICAR LOS COSTOS DE LS INSUMOS CONTENIDOS EN LoGs ECIOS UNITARIOS DEL CONTBATO Y PARA LOS QUE NO

ESTUVIERAN CONTENIDOS, PROPONDRA LOS QUE HAYA INVESTISADO (ES BlL| MeRENGo. p CIONANDO LOS APOYOS
NECESARIOS ¥ CONCILIANDO: ESTOS CON “EL LN.AF.E" DEBIE SOLVER "EL INLE.E" EN [IN| PLAZO NO MAYOR DE 30
(TREINTA) DIAS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A Vi 10S UNITARIOS A QUE SE

REFIERE ESTE INCISO, *EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A FJEGL } PRI
PRECIOS UNITARIOS. R W@Jﬁﬁw, A BAS
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EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSIC!QN DE PRECIOS A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR, 0 BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO A LOS GITADOS PRECIOS, “EL IN.I.E.E” PODRA

EN ESTE CASO LA ORGANIZACIGN Y DIRECGION DE LOS TRABAJOS, ASi COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION EFICIENTE
¥ CORRECTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISHA, SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA". ADEMAS, *EL
CONTRATISTA" PREPARARA I SOMETERA A APROBACION DE “EL IN.LFE" LOS PLANES Y PROGRAMAS OE EJECUCION
RESPECTIVOS. : :

‘ |
EN TODOS LOS CAS0S CITADOS “EL LN.LF.E” DARA POR ESCRITO EN BITACORA A “EL CONTRATISTA” LAS ORDENES DE
TRABAJO CORRESPONDIENTES. ‘

“EL CONTRATISTA” POR NFNdUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJO!S ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS
QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTQ SEAN REQUERIDOS 0 AUTORIZADQS

POR "EL LNLLF.E” SEGUN SEA EL CASO Y QUE EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS SEA ASENTADO EN LA BITACORA..
AS] COMO LA ORDEN DE EJECUCION. | :

i
. N
EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS SIN AUTORIZACION DE “EL I.N.LF.E” SERA BAJO SU ‘[
CUENTA Y RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASO “EL IN.LE.E” NO ESTARA OBLIGADA AICUBRIR EL COSTO DE LO BJECUTADO Py
EN ESOS TERMINOS, SALVO:LO EJECUTADO POR VERDADERA NECESIDAD, CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYOR QUE “EL
CONTRATISTA” PUEDA JUSTIFICAR PLENAMENTE Y A SATISFACCION DE “EL LN.LF.E". DELO ANTERIOR SE DEBERA INFORMAR
POR ESCRITO A “EL I.N.LF.E”IEN UN TERMINO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS HABILES. EN CASQ DE NO HACERLO DENTRO DE
DICHO TERMINO SE TENDRAN:POR NO PRESENTADOS, Y EL CONTRATISTA PERDERA EL DERECHO DE RECLAMARLOS.
|

ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADQ DE NAYARIT, SE PODRA EXGEDER EL IMPORTE DEL CONTRATO,

DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA PARA LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL PRESENTE
EJERCICIO. : 1
| | |

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- DE LLEGAR A PRODUGIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A CONSECUENGIA DE
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" ESTe PODRA SOL&% MPLIACION EN EL PLAZ0

DE EJEGUCION ACREDITANDO:TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUA DAD COMO LA NEE IPLIAR EL TIEMPO PARA
LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, ACOMPANANDO SU PROPUE%J% 3 ’ﬂﬁ\ '

) 21

i AT AT
ELos%hRgmgaos {GINCO)DIRS HABILES SIGUIENTES
R ELIMONTO'0 EL PLAZO DE BURCUCION. “EL LiLF.E~

(P18 0TE2) DIAS WABH £S SIGUIENTES A LA

| H ; e ROCERENSHYOR TAR D
AUTORIZACION DE EL NUEVO CALENDARIO PARA LA EJECUCION DE LBSRARN R SN S ELMONTO ¥ LA

- 80
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o

EN CUALQUIERA DE LOS DOS éUPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR CONVENIOS MODIFICATORIOS SIEMPRE Y CUANDO
ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25 % VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL
PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EX{SEDEN DEL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIA;LMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA
CELABRAR POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO ADICIONAL UNICO RESPECTQ DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

: i
SE“EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO CONTRATADO, PREVIOS A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO
ADICIONAL NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA DERIVADA DE LA OBRA EJECUTADA Y NO CONTRATADA.

S LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS TRABAJOS SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE
CONSIDERARA QUE "EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS

SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE “EL LN.LF.E” PROCEDA A LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. ?

TANTO PARA EL CASO DE DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR RET!%%ASO EN EL PAGO DEL ANTICIPQ, AS
COMO EN LOS SUPUESTOS}‘ QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, INVARIABLEMENTE “EL
CONTRATISTA” DEBERA DAR AVISO POR ESCRITO A LA AFIANZADORA, INFORMANDO LOS NUEVOS PLAZ0S DE EJECUCION Y LOS
MONTOS AMPLIADOS EN SU CASO Y DARA CUENTA A “EL L.NLLF.E” DE HABER CUMPLIDO CON ESTA OBLIGACION.

I ' \

DE TALES EVENTOS “EL LN.LF.E” SE DEBERA INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN L0S

TERMINOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

DEGIMA PRIMERA.- SUPERUI$ION DE LOS TRABAJOS.- “EL LN.LF.E” DESIGNARA A UN REPRESENTANTE QUE SE DENOMINARA
“EL SUPERVISOR DE 0BRA”. QUE TENDRA EN CUALQUIER MOMENTO EL DERECHO Y OBLIGACION DE SUPERVISAR LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL “SUPERVISOR DE OBRA” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” YA SEA EN
BITACORA O POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES, MODIFICACIONES, CAMBIOS QUE SE RELACIONEN CON LA OBRA EN CUESTION.
AST MISMO ESTARA FACULTADO PARA VERIFICAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, EQUIPDS, MOBILIARIQ, ETC,
QUE SE UTILIZARAN O INSTALARAN EN LA OBRA, INDISTINTAMENTE EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, O BIEN, EN LOS LUGARES
DE FABRICACION, ADQUISICION 0 ALMACENAMIENTO DE LOS MISMOS, CUANDO ASI LO CONSIDERE CONVENIENTE.

L | _
EL “SUPERVISOR DE OBRA” PODRA REALIZAR OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE L0S MATERIALES APEGANDOSE A LO

ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” REALIZAR LAS GESTIONES,

SI EL “SUPERVISOR DE OéBA” ADVIERTE QUE LOS TRABAJOS .E. TADOS NO iS
ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS ESTIPULADAS EN EL CATALOGO DEC, OIS
PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJEGH

APLIGACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES, RESCISION ADMINISTRAZAVR DEL'é:%NT;,%J’o 9

MISMO. ‘
DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.. “E( CONTRATISTA:COMIMCAR A 4
L0¢ TRABAJOS QUE LE FUERDN ENCOMENDADOS Y ESTA A SU VEZ VELERG LI TIAY

NATURALES QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS EN EL PZ v N “ )
6 DE LA LEY DE OBRA PUBLIGA DEL ESTAD (F NAYARIT e

(kA TERMINACION DE
OR OE 10 (DIEZ) DiAS

WINOS DEL ARTIGULO
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4

UNA VEZ CONSTATADA DECHA% TERMINACION POR PARTE DE “EL LN.LF.E” PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 10
(DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU VERIFICACION. EN DICHO EVENTO SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR EL PARRAFO
TERCERO DEL ARTICULO 48 D:E LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. :

“EL L.N.LF.E” PODRA EJECU]%AR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS
PARTES SEAN IDENTiFiCABLE$ Y SUSCEPTIBLES DE USO, ASI MISMO PODRA RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A)  CUANDO “EL LN.LF.E” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE HUBIERE REALIZADO SE AJUSTE A LO
PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS: ;

B) SI“EL LN.LF.E” RESCINDE ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO:

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO:
Y { 1

D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO. ;

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN PARCIALES O TOTALES, “Eﬁ LN.LF.E" RECIBIRA LOS TRABAJOS

EJECUTADOS DENTRO DEL PL}:AZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACT€A DE SITIO CORRESPONDIENTE.
|i !

S| AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EXISTEN SALDGS DEBIDAMENTE COMPROBADOS A FAVOR DE “EL
LN.LF.E” Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SERAN APLICADOS EN EL FINIQUITO DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL
CONTRATISTA” ADEUDE CANTIDADES QUE NO SE ALCANZARON A CUBRIR CON EL FINIQUETO, “EL LN.LF.E” REQUERIRA A “EL
CONTRATISTA” PARA QUE REINTEGRE LAS CANTIDADES QUE ADEUDE EN UN TERMINO DE% 20 (VEINTE) DIAS NATURALES.

EN CASO DE NO ENTREGAR LA “LN.LE.E.” EL IMPORTE DEL ADEUDO DENTRO DEL TERMINO SENALADO “EL CONTRATISTA”
CUBRIRA LOS INTERESES GENERADOS A PARTIR DE EXPIRAR EL PLAZO PARA ENTREGARLO, CONFORME A LA TASA QUE FIJE
“EL LN.LF.E” PARA TAL EFECTO, Y SE PROCEDERA EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA.

DE FENECER EL TERMINO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN RECIBIR “EL LN.LF.E”
COMUNICADO POR ESCRITO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LA TERMINACION DE LA OBRA, EL “SUPERVISOR DE OBRA”
VERIFICARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, Y SI ESTOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS

UNILATERALMENTE POR “EL LN.LF.E”, Y SE PROCEDERA A REQUERIR A “EL GONTRATISTA” PARA QUE DENTRO DEL TERMING
DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALE§ SE PRESENTE A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA. |

3 ‘
EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO PRESENTE SU ESTIMACION FINAL PARA REALZAR EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO SERALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, “EL LN.LF.E” PROCEDERA A REALIZAR
EL FINIQUITO UNILATERALMENTE Y PERDERA “EL CONTRATISTA” EL DERECHO DE RECLAMAR LOS CONCEPTOS QUE SE LE
ADEUDEN, Y DE EXISTIT SALDQ A SU FAVOR SE ESTARA A LO SENALADO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.
BECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA” AS_‘UEV]E LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES
HACIA “EL LN.LF.E” !i |
A) MATERIALES Y MANO DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE 0BLIGA A
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE GONTRATO, (Y
EN EL "CATALOGO DE CONCEPTOS” EL CUAL FORMA PARTE INTE
A PROPORCIONAR EL PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA
A SATISFACCION DE “EL LN.LF.E”;

IBRA Y EQUIPOS QUE

AINDAN AABITORMAS AR CADAD ESTABLECIDAS

R LIECPRESERTE CONTRAT RS MisMo SE OBLIGA

AddECUCION DE [0S TRABAJOS20RE SE EFECTUARAN

=R oS fepasossen v

i it | I

) REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA" - “EL CONTRATISTA” SE 01 I6A B2 60 {PADAENTE AL INICIO DE
LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, R RERREE Rkl ‘E, EL CUAL SERA SU

N (A

: | ]
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“SUPERINTENDENTE DE.CONSTRUCCION”, FACULTADO PARA DESEMPERAR LA PROFESION, MISMO QUE DEBERA TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATOQ. EL REPRESENTANTE ESTA OBLIGADO A ACREDITAR SU CAPACIDAD TECNICA CON COPIA DE SU CEDULA
PROFESIONAL, G EN CASO DE MO TENERLA CON CONSTANCIA DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA RAMA, Y EXPERIENCIA
MINIMA DE 3 TRES ANOS EN DBRA SIMILAR. DEBERA MOSTRARLO A LA AUTORIDAD COMPETENTE SIEMPRE QUE SE LE
SOLICITE. “EL LM.L.F.E” .SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACGION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.
ADEMAS, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN PERITO RESPONSABLE DE OBRA, POR EL
TIEMPO QUE DURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE DEBERA CONOCER EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES Y
EJERCERA LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PROPIAS. PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA DESIGNACION DEL
REPRESENTANTE “EL CONTRATISTA” CONTARA CON 5 (CINCO) DIAS PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE “EL I.N.LF.E”
EL CAMBIC DE REPRESENTANTE. “EL LN.LF.E” SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O EN SU CASO RECHAZAR LA
DESIGNACION 0 LA SOLICITUD DE SUSTITUCION, DERECHO QUE PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPQ;

C) VICIOS OCULTOS, DANGS Y PERJUICIOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER A SU CUENTA Y RIESGO POR LOS
VICIOS OCULTOS, MEDIANTE UNA FIANZA, MATERIALES 0 EQUIPO DEFECTUQSOS INSTALADOS, ADEMAS DE RESPONDER
POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL
LN.LF.E” O A TERCEROS. EN TALES SUPUESTOS SE HARA EFECTIVA LA FIANZA DE VICIOS QCULTOS:

D) RETENGIONES.-“EL CONTRATISTA” ACEPTA Y ES CONFORME EN QUE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN
LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: %

L EL 2 (00S) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, QUE SE DESTINARA AL INSTITUTO DE
CAPACITACION DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

Il EL 2 (DOS) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, QUE SE DESTINARAN A LA INTEGRACION DEL
FONDO DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIGN. |

. EL 5 (CINGO) AL MILLAR DEL MONTG DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE
INSPECCION Y VIGILANCIA, DESTINADO A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA GENERAL CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO pE NAYARIT.

E) RELACIONES LABORALES.- AMBAS PARTES AGUERDAN QUE LA RESPONSABEI‘_IDAD OBRERO-PATRONAL CON EL
PERSONAL QUE LABORE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA OBRA, SERA UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE DE “EL CONTRATISTA”, Y SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL VIGENTES
DURANTE EL TIEMPO QUE DURE ESTE CONTRATO Y LOS CONVENIOS QUE SE DERIVEN DE EL. POR LQ QUE “EL LN.LF.E” %
NO ADQUIERE OBLIGACION ALGUNA DE CARACTER LABORAL CON “EL CONTRATISTA”, NI CON LOS TRABAJADORES QUE
EL MISMO CONTRATE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO POR
NINGUN MOTIVO PODRA; RECONOCERSE A “EL LN.LF.E” COMO PATRON, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE LO
EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARACTER LABORAL, CIVIL, PENAL, FISCAL, DE SEGURIDAD SOCIAL DE
SEGURIDAD E HIGIENE, DE CONGILIACIGN Y ARBITRAJE, O DE CUALQUIER OTRA QUE EN § :
ASIMISMO, “EL GONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE PORA-MEGLIGEN
TRABAJADORES, DE CONFORMIDAD GON LO DISPUESTQ ENEL ARTICU
DE NAYARIT, ASIMISMO:SERA RESPONSABLE DE AS CONSECUENCIA

£

F) CESION DE DERECHOS.: “EL CONTRATISTA® SE 081G A NO CEDER £
PEICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE\C :
PF LOS DERECHOS DEL GOBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRARSIC

DEr
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